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Remont przepustu w ciągu ul. Zielonej w Kleszczewku

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczenia
spec.
tech

Podstaw
a

Lp.

KOSZTORYS: Remont przepustu w ciągu ul. Zielonej w Kleszczewku

BRANŻA DROGOWA - PRZEPUST1

Roboty rozbiórkowe/ demontażowe i ziemne1.1

m2Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej wraz z
darnią i roślinnością o gr. 15cm

2.0KNR 2-01
0126-01
0126-02

1
d.1.1

280,000m250 * 2 * 0,9 + 25 * 4 * (0,5 + 0,7 + 0,7)

280,000RAZEM

m3Wykopy przy przepuście3.0KNR-W 2-01
0212-01

2
d.1.1

29,700m33,6 * 8,25odkopanie
przepustu

29,700RAZEM

m3Wywóz ziemi samochodami
samowyładowczymi na odległość 15 km

2.0KNR-W 4-01
0109-05
0109-08

3
d.1.1

71,700m3poz.1 * 0,15 + poz.2

71,700RAZEM

tOpłata za składowanie ziemi na wysypisku2.0opłata4
d.1.1

129,06tpoz.3 * 1,8

129,06RAZEM

m3Rozebranie ścian czołowych przepustu1.0KNR 4-04
0303-02
z.o.3.1.

5
d.1.1

2,100m32 * (4,2) * 0,25

2,100RAZEM

mDemontaż betonowych elementów istniejącego
przepustu

1.0kalkulacja
własna

6
d.1.1

8,000m8

8,000RAZEM

m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na odległość
15 km

1.0KNR 4-04
1103-04
1103-05

7
d.1.1

4,512m3poz.5 + poz.6 * 2 * 3,14 * 0,6 * 0,08

4,512RAZEM

tOpłata za składowanie gruzu na wysypisku1.0opłata8
d.1.1

10,83tpoz.7 * 2,4

10,83RAZEM

Wzmocnienie podłoża pod przepust1.2

m3Wykonanie koryta pod wzmocnienie podłoża
pod przepustem

2.0KNR 2-01
0221-09

z.sz. 2.3.2.
9903

analogia

9
d.1.2

4,950m30,40 * 1,5 * 8,25

4,950RAZEM

m2Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny4.0KNR 9-07
0104-01

10
d.1.2

80,025m2(2 * 0,2 + 2 * 1,1 + 2 * 3 + 1,1) * 8,25

80,025RAZEM

m2Ułożenie georusztu trójosiowego o sztywnych
węzłach

4.0kalkulacja
własna

11
d.1.2

9,900m21,2 * 8,25

9,900RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa naturalnego  o
grubości po zagęszczeniu 20 cm

4.0KNR 2-31
0114-01

12
d.1.2

9,075m21,10 * 8,25

9,075RAZEM

m3Podkład z betonu wyrównawczego C12/153.0KNR 2-02
1101-0101

13
d.1.2

0,64m30,8 * 8,0 * 0,10
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Remont przepustu w ciągu ul. Zielonej w Kleszczewku

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczenia
spec.
tech

Podstaw
a

Lp.

0,64RAZEM

Montaż przepustu wraz z pracami towarzyszącymi1.3

kpl.Zakup, dostawa i montaż przepustu
prefabrykowanego DN600, wraz ze ścianami
czołowymi na przygotowanym wzmocnieniu -
zgodnie z dokumentacją projektową

5.0kalkulacja
własna

14
d.1.3

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Szyna spinająca - zakup, dostawa i montaż5.0kalkulacja
własna

15
d.1.3

2,000kpl.2

2,000RAZEM

m2Zasypka inżynierska z pospółki w warstwach o
gr. 30cm wraz z zagęszczeniem

4.0KNR 2-31
0114-01
0114-02

16
d.1.3

82,000m2(3,0 * 8,20) / 0,30

82,000RAZEM

Umocnienie dna oraz skarpy rowów1.4

m2Profilowanie skarpy i dna rowu2.0KNKRB 6
0101-06

17
d.1.4

11,480m22 * (4,1) * 1,4

190,000m24 * 25 * (0,5 + 0,7 * 2)

201,480RAZEM

m2Podsypka z pospółki pod umocnienie dna i
skarpy, gr. 10cm

4.0KNR 2-31
0114-07
0114-08

18
d.1.4

30,000m24 * 2,5 * 3

30,000RAZEM

m2Wykonanie umocnień dna i skarpy kamieniem
naturalnym ~15cm na zaprawie
cementowo-piaskowej

6.0kalkulacja
własna

19
d.1.4

30,000m2poz.18

30,000RAZEM

BRANŻA DROGOWA - ul. Zielona2

Roboty rozbiórkowe/ demontażowe i ziemne2.1

kmOdtworzenie trasy i punktów wysokościowych
przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w
terenie równinnym

D.01.01.01
Sekocenbud

20
d.2.1

0,05km0,050

0,05RAZEM

m3Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus)
wraz wywozem na wysypisko

D.01.02.02
Sekocenbud

21
d.2.1

6m350 * 2 * 0,4 * 0,15

6RAZEM

tOpłata za utylizację i opłata środowiskowa za
składowanie ziemi na wysypisku

opłata
Sekocenbud

22
d.2.1

11tpoz.21 * 1,8

11RAZEM

ROBOTY ZIEMNE2.2

m3Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie
wraz z wywozem ziemi na wysypisko

D.02.01.01
Sekocenbud

23
d.2.2

30m350 * 2 * 0,75 * 0,4

30RAZEM

tOpłata za utylizację i opłata środowiskowa za
składowanie ziemi na wysypisku

opłata
kalk. własna

24
d.2.2

54tpoz.23 * 1,8

54RAZEM

m2Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z
doprowadzeniem do wymaganej nośności
zgodnie z dokumentacja projektową

D.04.01.01
kalkulacja

własna

25
d.2.2
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155,1m250 * 2 * 0,75 * 1,3 + poz.26 * 1,2

155,1RAZEM

KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI2.3

m220cm Wykonanie podbudowy zasadniczej z
mieszanki niezwiązanej kruszywem
C90/3;(KN1)

D.04.04.02
kalk. własna

26
d.2.3

48,00m25 * 4 * 2 * 1,2KN1

48,00RAZEM

m230 cm Warstwa gruntu niewysadzinowego
CBR>20%

D.04.02.01
kalk. własna

27
d.2.3

82,500m22 * 50 * 0,75 * 1,1pobocze

82,500RAZEM

m2Frezowanie nawierzchni z mieszanek
mineralno - bitumicznych, grub. nawierzchni
4cm

D.05.03.11
sekocenbud

28
d.2.3

260m250 * 5,2

260RAZEM

m2Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki
mineralno - asfaltowej AC 11S dowożonej z odl.
do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4
cm (KN1,KN2)

D-05.03.05A
sekocenbud

29
d.2.3

255m250 * 5,1

255RAZEM

tDodatek za każdy dalszy 1 km przewozu
mieszanki mineralno - asfaltowej ponad 5 km
Krotność = 25

D-05.03.05A
sekocenbud

30
d.2.3

24,99tpoz.29 * 2,45 * 0,04

24,99RAZEM

m2Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki
mineralno - asfaltowej AC 16W dowożonej z
odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu
10 cm (KN1)

D.05.03.05B
sekocenbud

31
d.2.3

48m2poz.26

48RAZEM

tDodatek za każdy dalszy 1 km przewozu
mieszanki mineralno - asfaltowej ponad 5 km
Krotność = 25

D.05.03.05B
sekocenbud

32
d.2.3

11,76t2,45 * 0,10 * poz.31

11,76RAZEM

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE2.4

m2nawiezienie humusu 10cm wraz z obsianiem
mieszanką traw i pielęgnacją

D.09.01.01
kalkulacja

własna

33
d.2.4

50m22 * 50 * 0,5za
poboczem

50RAZEM

mustawienie balustrady U-11a, wraz z
fundamentem

D.07.06.02
kalkulacja

własna

34
d.2.4

12m12

12RAZEM

mregulacja istn. bariery drogowejD.07.06.02
kalkulacja

własna

35
d.2.4

50m50

50RAZEM

POZOSTAŁE2.5

ryczał
t

Sporządzenie projektu tymczasowej organizacji
ruchu wraz z zaopiniowaniem i zatwierdzeniem
oraz wprowadzenie i utrzymanie tymczasowego
oznakowania na czas budowy

-
kalkulacja

własna

36
d.2.5

1ryczał
t

1
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1RAZEM
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:BRANŻA DROGOWA - PRZEPUST
	Dział:Roboty rozbiórkowe/ demontażowe i ziemne
	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej wraz z darnią i roślinnością o gr. 15cm
	50 * 2 * 0,9 + 25 * 4 * (0,5 + 0,7 + 0,7)

	Pozycja: Wykopy przy przepuście
	3,6 * 8,25

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
	poz.1 * 0,15 + poz.2

	Pozycja: Opłata za składowanie ziemi na wysypisku
	poz.3 * 1,8

	Pozycja: Rozebranie ścian czołowych przepustu
	2 * (4,2) * 0,25

	Pozycja: Demontaż betonowych elementów istniejącego przepustu
	8

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 15 km
	poz.5 + poz.6 * 2 * 3,14 * 0,6 * 0,08

	Pozycja: Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
	poz.7 * 2,4


	Dział:Wzmocnienie podłoża pod przepust
	Pozycja: Wykonanie koryta pod wzmocnienie podłoża pod przepustem
	0,40 * 1,5 * 8,25

	Pozycja: Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny
	(2 * 0,2 + 2 * 1,1 + 2 * 3 + 1,1) * 8,25

	Pozycja: Ułożenie georusztu trójosiowego o sztywnych węzłach
	1,2 * 8,25

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego  o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	1,10 * 8,25

	Pozycja: Podkład z betonu wyrównawczego C12/15
	0,8 * 8,0 * 0,10


	Dział:Montaż przepustu wraz z pracami towarzyszącymi
	Pozycja: Zakup, dostawa i montaż przepustu prefabrykowanego DN600, wraz ze ścianami czołowymi na przygotowanym wzmocnieniu - zgodnie z dokumentacją projektową
	1

	Pozycja: Szyna spinająca - zakup, dostawa i montaż
	2

	Pozycja: Zasypka inżynierska z pospółki w warstwach o gr. 30cm wraz z zagęszczeniem
	(3,0 * 8,20) / 0,30


	Dział:Umocnienie dna oraz skarpy rowów
	Pozycja: Profilowanie skarpy i dna rowu
	2 * (4,1) * 1,4
	4 * 25 * (0,5 + 0,7 * 2)
	

	Pozycja: Podsypka z pospółki pod umocnienie dna i skarpy, gr. 10cm
	4 * 2,5 * 3

	Pozycja: Wykonanie umocnień dna i skarpy kamieniem naturalnym ~15cm na zaprawie cementowo-piaskowej
	poz.18


	Dział:BRANŻA DROGOWA - ul. Zielona
	Dział:Roboty rozbiórkowe/ demontażowe i ziemne
	Pozycja: Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym
	0,050
	

	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) wraz wywozem na wysypisko
	50 * 2 * 0,4 * 0,15

	Pozycja: Opłata za utylizację i opłata środowiskowa za składowanie ziemi na wysypisku
	poz.21 * 1,8


	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Pozycja: Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie wraz z wywozem ziemi na wysypisko
	50 * 2 * 0,75 * 0,4

	Pozycja: Opłata za utylizację i opłata środowiskowa za składowanie ziemi na wysypisku
	poz.23 * 1,8

	Pozycja: Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z doprowadzeniem do wymaganej nośności zgodnie z dokumentacja projektową
	50 * 2 * 0,75 * 1,3 + poz.26 * 1,2


	Dział:KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI
	Pozycja: 20cm Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3;(KN1)
	5 * 4 * 2 * 1,2

	Pozycja: 30 cm Warstwa gruntu niewysadzinowego CBR20%
	2 * 50 * 0,75 * 1,1

	Pozycja: Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych, grub. nawierzchni 4cm
	50 * 5,2

	Pozycja: Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (KN1,KN2)
	50 * 5,1

	Pozycja: Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu mieszanki mineralno - asfaltowej ponad 5 km

Krotność = 25
	poz.29 * 2,45 * 0,04
	2,45 * 0,10 * poz.31

	Pozycja: Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 16W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (KN1)
	poz.26


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	Pozycja: nawiezienie humusu 10cm wraz z obsianiem mieszanką traw i pielęgnacją
	2 * 50 * 0,5

	Pozycja: ustawienie balustrady U-11a, wraz z fundamentem
	12
	

	Pozycja: regulacja istn. bariery drogowej
	50
	


	Dział:POZOSTAŁE
	Pozycja: Sporządzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z zaopiniowaniem i zatwierdzeniem oraz wprowadzenie i utrzymanie tymczasowego oznakowania na czas budowy
	1
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