SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
REMONT ULICY KONWALIOWEJ W ROZYNACH

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

REMONT ULICY KONWALIOWEJ W ROZYNACH

SK£AD OPRACOWANIA

L. WYMAGANIA OGOLNE
II. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
III. ROBOTY ZIEMNE

1V, KORYTO Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODEOZA
V. WARSTWA ODSACZAJACA

VI. NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PLYT AZUROWYCH
VII. KRAWEZNIKI BETONOWE

Opracowal:

Piotr Wojczal

PROJEKTOWANIE I OBSEUGA INWESTYCJI PIOTR WOJCZAL GDANSK UL.TRAWKI 17/1 1/52



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REMONT ULICY KONWALIOWEJ W ROZYNACH

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

LWYMAGANIA OGOLNE

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsigwziecia.
Remont ulicy Konwaliowej w RozZynach

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

1) Zamawiajgcy — Gmina Pszczotki

3) Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pruszczu
Gdanskim

4) Wykonawca - oferent wyloniony w postepowaniu o zamowienie publiczne
1.3 Charakterystyka przedsigwziecia
1.3.1. Ogélny zakres robot

Zakres robot przewiduje

- Roboty pomiarowe, przygotowawcze i zabezpieczajqgce,
- Rozebranie istniejgcych nawierzchni gruntowych

- Roboty ziemne, wykopy

- Wykonanie warstwy odsqczajqgcej z piasku

- Wykonanie kraweznikow betonowych

1.3.2. Zgodnos¢é robot 7 dokumentacjq techniczng.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnosé¢ z dokumentacjq projektowg,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest
zobowigzany wykonywac wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentacji projektowej. Jesli
jednak w czasie realizacji robot okaze sie, Ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
Zamawiajgcego wymaga uzupetnien Wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbedne rysunki

i przeditozy je w czterech kopiach do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

1.3.3. Definicje i skroty
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Inwestor, Zamawiajgcy — GMINA PSZCZOLKI

Wykonawca — oferent, ktory wygrat postepowanie przetargowe na przedmiotowe zadanie.
Zadanie — budowa chodnika z oswietleniem i odwodnieniem

Kontrakt — umowa o wykonanie robot budowlanych na zadanis — Remont ulicy Konwaliowej
zawarta pomiedzy Inwestorem a Wykonawcq.

Projekt budowlany — dokumentacja budowy — zalgcznik do zgloszenia robot budowlanych nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe.

Dokumenty odniesienia — dokumenty bedqgce podstawg wykonania robot budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne.

Roboty budowlane, Roboty — nalezy przez to rozumie¢ remont ulicy.

Prace towarzyszgce — prace niezbedne do wykonania robot podstawowych niezaliczane do robot
tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sq roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzqdzenia zaplecza budowy.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Wyrob budowlany — wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowq.

Certyfikat — oznaczenie wyrobu budowlanego na znak bezpieczenstwa, wykazujgce, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajgcych tej certyfikaciji.

Deklaracja — deklaracja zgodnosci z Polskqg Normgq lub z aprobatq techniczng - w odniesieniu do
wyrobow nie objetych certyfikacjq.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia
po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami,
stanowiqgcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszqgca ustawowq
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiarow (ksigzka obmiarow) — akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawceg obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatqcznikow. Wpisy w
rejestrze obmiarow podlegajq potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Materialy — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jak rowniez rozne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjq projektowq i szczegotowq specyfikacjq
techniczng zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami,
tolerancjami jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
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Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej lub ustnej dotyczqcej sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Autor Projektu, Projektant — osoba bedqgca autorem dokumentacji projektowej, sprawujgca
nadzor autorski.

Czes¢ obiektu (etap wykonania) — czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Grupa, klasa, kategoria — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzqdzeniu nr 2195/2002 z
5.11.2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. U. 340z 16.12.2002 r. z pozn. zm.).
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajqca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowq zadania. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcq kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial
w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzqdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzqdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przeglqdow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania — wymagania dotyczqce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocenq jakosci materiatow oraz Robot.
Normy (normy europejskie) — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako ,, standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania
tych organizacji.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowych opis oraz wskazanie szczegolowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar robdt) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sq mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajq przyjety stopien scalenia robot.
Wspolny Stownik Zamowien (CPV) — jest to system klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika glownego i
stownika uzupetniajqcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

2. Prowadzenie robot

2.1. Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowq i Sciste przestrzeganie

PROJEKTOWANIE I OBSEUGA INWESTYCJI PIOTR WOJCZAL GDANSK UL.TRAWKI 17/1 4/52



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REMONT ULICY KONWALIOWEJ W ROZYNACH

harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowq, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakoSci, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa
Jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, zostang poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Wykonawca
zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory, w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomocqg Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej
przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia
punktow przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w
przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajq ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow Wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegolowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i warunkach wykonania i odbioru
robot. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzglednia wyniki badan
materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedokladnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i
przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedq wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz
w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

2.2. Teren budowy.

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy.
Teren budowy znajduje si¢ w miejscowosci Rozyny gmina Pszczotki . Jest to obszar
osiedlowej ulicy o nawierzchni gruntowej .

2.2.2.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach

okreslonych w ogolnych warunkach kontraktu.

W czasie przekazania terenu Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng

2) kopie pozwolenia na budowe

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
Zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot
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2.2.3.0chrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caly ten okres urzqdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymac realizacje
robot, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzqdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe itp. w celu zapewnienia bezpieczenstwa catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki
drogowe, bariery i inne urzqdzenia zabezpieczajgce muszq byc¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakow geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca
umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablice
podajqgce informacje o zawartym Kontrakcie zgodnie z rozporzqdzeniem z dnia 15 grudnia 1995
wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2. 4.0chrona wlasnosci prywatnej, publicznej oraz urzqdzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych oraz
urzqdzen znajdujqgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi, kable itp. Przed
rozpoczeciem robot Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sq wlascicielami instalacji
i urzgdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zZeby te instalacje i urzqdzenia zostaly wlasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest
zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore majq by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzqdzen podziemnych na terenie
budowy. W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzqdzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub
instalacji i bedzie wspotpracowalt przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze
by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dzialania, w instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na
planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac sig do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unikac dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujqcych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow spowodowanych jego
dziatalnosciq.
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2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywatl wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzqdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zZycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sig, Ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sq wliczone w ceng umowng.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowiqgzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzgdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne bedq przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku pozZaru, ktory mogtby powstac w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow. Uzycie materiatow, ktore wplywajg na trwate zmiany
srodowiska oraz materiatow emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w
projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materialy z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i
majgce byc¢ uzyte do robot muszq by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wltadze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktore sq niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogqg by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczqce ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajgcy musi uzyskac¢ aprobate od odpowiednich wladz
administracji panstwowej, jesli wymagajq tego odpowiednie przepisy.

2.2.7. Zgodnosé Robot 7 Projektem Budowlanym i Szczegolowymi Specyfikacjami Technicznymi
(SST).

Projekt budowlany, SSpecyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowiq czesc¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione choc¢by w jednym z
nich sq obowigzujqce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w Projekcie budowlanym, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Autora Projektu, ktorzy po
konsultacji dokonajq odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow
wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
bedq zgodne z Projektem Budowlanym i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w Projekcie Budowlanym i Specyfikacjach Technicznych bedq uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszq by¢ jednorodne i wykazywac bliskq
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedq w petni zgodne z Projektem
Budowlanym lub ST i wplynie to na niezadowalajqgcq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
bedq niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.2.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
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pojazdach.

Materialy tatwopalne bedq sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostegpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.2.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposob trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajgcy.

2.3. Podstawowe zasady BHP prowadzenia robot budowlanych.

2.3.1. Wprowadzenie.

Podstawowym warunkiem przystgpienia do realizacji prac w obiekcie budowlanym jest
zapewnienie bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasadly,
ktorych nalezy przestrzegac podczas prowadzenia robot budowlanych zostaly okreslone w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 v. Nr 47, poz. 401 ), ktore zostato
wydane na podstawie art. 237 §2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r.
Nr 21, poz. 94, z pozn. zm.) i stanowi wykonanie dyspozycji tego przepisu. Rowniez aktem
wykonawczym do art. 237 §2 Kodeks pracy jest Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20
wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzqdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz.
1263).

2.3.2. Zagospodarowanie terenu budowy

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokonac zagospodarowania terenu budowy, co
najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

2) wykonania drog, wyjsc i przejsc¢ dla pieszych,

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami”, a takze
odprowadzania lub utylizacji sciekow;

4) urzqdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

5) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;

6) zapewnienia wlasciwej wentylacji;

7) zapewnienia tgcznosci telefonicznej;
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8) urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robot nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposob, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robot nie jest mozliwe, nalezy oznakowac
granice terenu za pomocgq tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staty nadzor.
Wysokosé ogrodzenia powinna wynosié¢ co najmniej 1,5 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy.

Na terenie budowy szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna
wynosic¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m.

Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne oswietla si¢ i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Przed skrzyzowaniem drog z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odlegtosci nie
mniejszej niz 15 m ustawia sie oznakowane bramki, oswietlone w warunkach ograniczonej
widocznosci, wyznaczajgce dopuszczalne gabaryty przejezdzajgcych pojazdow.

Teren budowy musi zosta¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz w zaleznosci od
potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarow i
sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wlasciwosci
substancji znajdujgcych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych o0sob.
Tablice informacyjng nalezy umiesci¢ w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu
do takiej drogi, na wysokosci nie mniejszej niz 2 m. Tablica informacyjna powinna miec¢ ksztatt
prostokgta o wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje si¢ w sposob
czytelny i trwaly, na sztywnej ptycie koloru zottego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci
co najmniej 4 cm.

Tablica informacyjna powinna zawierac:

1) okreslenie rodzaju robot budowlanych oraz adres prowadzenia tych robot,

2) numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu witasciwego organu nadzoru
budowlanego,

3) imig i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu inwestora,

4) imig i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawcow robot
budowlanych,

5) imiona, nazwiska, adresy i numery telefonow:

a) Kierownika Budowy,

b) kierownikow robot,

¢) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

d) projektantow,

6) numery telefonow alarmowych policji, strazy pozarnej, pogotowia,

7) numer telefonu okregowego inspektora pracy.

Ogloszenie zawierajgce dane dotyczqce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia umieszcza si¢ na terenie
budowy, w sposob trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem.

Ogloszenie takie powinno zawierac:

1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia robot budowlanych,

2) maksymalng liczbe pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczegolnych okresach,

3) informacje dotyczqce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Strefe niebezpieczng (miejsce na terenie budowy, w ktorym wystepujq zagrozenia dla zdrowia i
zycia ludzi) nalezy ogrodzic¢ i oznakowacé w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym, a
wszelkie przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej muszq zostac
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zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie
mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod kqtem 45° w kierunku
zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce
przedmioty. W miejscach przejs¢ i przejazdow szerokos¢ daszka ochronnego powinna wynosic co
najmniej o 0,5 m wiecej z kazdej strony niz szerokos¢ przejscia lub przejazdu.

Daszkow ochronnych nie wolno uzywac jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu
czy materiatow.

Jezeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, nalezy jg
ogrodzi¢ balustradami, ktore powinny sie sktada¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen miedzy deskq kraweznikowg
a poreczq wypelnia sie w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.
Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, w wymiarze
liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci, z ktorej mogq spadac przedmioty, ale nie mniej niz 6 m. Jednak w zwartej zabudowie
miejskiej strefa taka moze by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwigzan
technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczajgcych przed spadaniem przedmiotow.

2.3.3. Sktadowanie materialow i wyrobow budowlanych na terenie budowy.

Miejsce do sktadowania materiatow i wyrobow terenie budowy nalezy utwardzi¢ i odwodnic.

Odpady nalezy usuwac¢ w sposob ograniczajqcy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i

usuwania odpadow nalezy wygrodzic i oznakowac.
W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych, nalezy
zamiescic¢ o tym informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.
Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywac i przemieszczac na terenie budowy w
opakowaniach producenta.
Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzqdzen technicznych muszq zostac¢ wykonane w sposob
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzqdzen. Materialy skladuje sie w miejscu wyrownanym do poziomu.
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego,
a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest
dopuszczalne wylgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku
materiatow lub wyrobow, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje sie
kierowca (kabina samochodowa) jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca
jest zobowigzany opuscic kabine.

2.3.4. Wymagania dotyczgce miejsc pracy - warunki socjalne i higieniczne.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic¢ wymiane powietrza, wynikajqcq z potrzeb
bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziataé sprawnie i zapewnia¢ dopbyw swiezego
powietrza. Wentylacja nie moze powodowac przeciggow, wyzigbienia lub przegrzewania
pomieszczen pracy.

Osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogq by¢ narazone na dziatanie czynnikow
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegolnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych
wartosci dopuszczalne. Jezeli osoby sq zobowigzane wejs¢ do strefy, w ktorej atmosfera moze
zawiera¢ substancje wybuchowe, palne lub toksyczne albo szkodliwe, to atmosfera tej strefy
powinna by¢ monitorowana za pomocq czujnikow alarmujgcych o stanach niebezpiecznych, a takze
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powinny by¢ podjete odpowiednie srodki zapobiegajqce zagrozeniom. W przestrzeniach
zamknigtych, w ktorych atmosfera charakteryzuje si¢ niewystarczajqcq zawartosciq tlenu lub
wystepujqg czynniki o stezeniach nieprzekraczajgcych wartosci dopuszczalnych, osoba wykonujgca
zadanie powinna by¢ obserwowana i asekurowana, w celu zapewnienia natychmiastowej ewakuacji
i skutecznej pomocy.

Miejsca wykonania robot, drogi na terenie budowy, dojscia i dojazdy w czasie wykonywania
robot powinny by¢ dostatecznie oswietlone. Zurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku
i w nocy powinny mie¢ oswietlenie pozycyjne. Punkty swietlne rozmieszcza si¢ w sposob
zapewniajgcy odczytanie tablic i znakow ostrzegawczych oraz znakow sygnalizacji ruchu na terenie
budowy. Stupy z punktami swietlnymi na drogach znajdujqcych sie na terenie budowy nalezy
rozmiesci¢ wzdtuz drog i na ich skrzyzowaniach. Na tukach drog, przy jednostronnym oswietleniu,
stupy nalezy ustawiac po zewnetrznej stronie tuku. Jezeli swiatto naturalne jest niewystarczajgce do
wykonywania robot oraz w porze nocnej, nalezy stosowac oswietlenie sztuczne. W razie
koniecznosci mogq by¢ stosowane przenosne zrodta swiatta sztucznego.

Sztuczne Zrodta swiatta nie mogg powodowac:

1) wydtuzonych cieni;

2) olsnienia wzroku,

3) zmiany barwy znakow lub zaktocen odbioru i postrzegania sygnatow oraz znakow stosowanych
w transporcie;

4) zjawisk stroboskopowych.

Obrobka kamieni na terenie budowy powinna by¢ dokonywana w ogrodzonym miejscu, bez
dostepu 0sob postronnych. Stanowiska pracy do obrobki kamieni oddalone od siebie o mniej niz 3
m zabezpiecza sie ekranami o wysokosci co najmniej 2 m. Przy recznej lub mechanicznej obrobce
elementow kamiennych pracownicy sq zobowigzani uzywac srodkow ochrony indywidualnej, takich
Jjak: gogle lub przytbice ochronne, kaski, rekawice wzmocnione skorq oraz obuwie z wktadkami
stalowymi chronigcymi palce stop.

Na terenie budowy nalezy urzqdzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczq i
ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustepow. Szafki na odziez muszq by¢ dwudzielne,
zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wlasnej. Jezeli na budowie
roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 pracujqcych, to szatnia i jadalnia muszq zostac
urzgdzone w oddzielnych pomieszczeniach.

2.4. Projekt organizacji robot wraz 3 towarzyszgcymi dokumentami

2.4.1. Przygotowanie dokumentow wchodzqgcych w sklad projektu organizacji robot.
Zgodnie z umowq, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robot, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

1) projektu organizacji robot,

2) szczegotowego harmonogramu robot i ich finansowania,

3) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) programu zapewnienia jakosci.

2.4.2. Projekt organizacji robot.
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Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i

zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewnic zaplanowany sposob realizacji

robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewniq realizacje robot

zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego oraz harmonogramem robot. Projekt organizacji robot powinien zawierac:

1) organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

2) projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

3) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

4) wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

5) wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot

2.4.3. Szczegolowy harmonogram robdt i finansowania.

Szczegolowy harmonogram robot i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajgce z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w
dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnosc robot oraz sposoby realizacji winny
zapewnic¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot okreslonego w umowie Wykonawca przestawi
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia szczegolowy harmonogram robot i
platnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy. Harmonogram winien wyraznie
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie gtownych obiektow i
zadan kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miarg potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robot.

2.4.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujgcych przepisow
i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawic¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktore sq niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajq
odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.4.5. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakosc robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienia jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czesc ogolng opisujgcq:

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonanych robot;
wyposazenie w sprzet i urzqdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez Wykonawce); sposob oraz forme gromadzenia
wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow; ustawienia mechanizmow sterujqcych, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym oraz proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego;

b) czes¢ szczegolowq opisujgcq dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzqdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzqgdzenia pomiarowo-kontrolne; rodzaje i ilos¢
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srodkow transportu oraz urzqdzenia do magazynowania i zatadunku materiatow, sposob
zabezpieczania i ochrony materiatow oraz urzqdzen przed utratq ich wlasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie,; sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i
czestotliwos¢ badan, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie aparatury itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow
robot; sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakoSci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.5. Dokumenty budowy.

2.5.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo

budowy na biezqco, zarowno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w okresie od chwili

formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami. Zapisy do
dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedlac postep robot, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzqdzaniem
budowq.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ date wpisu, nazwisko i stanowisko

wpisujgcego oraz podpis osoby ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byc¢ czytelne i

dokonywane w porzqdku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajqc pustych miejsc

miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatlqczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie

numerowane, oznaczane i datowane zarowno przez Wykonawce jak i Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

- data przejecia przez Wykonawce placu budowy,

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego,

- zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokumentow wymaganych w pkt 2.3.1.
przygotowanych przez Wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementow robot,

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot,

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach,

- komentarze i instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- daty zgloszenia robot do czesciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych,

- wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wphyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegolnych wymagan wynikajgcych z warunkow
klimatycznych,

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot, szczegolnie w
odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie,

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

- dane na temat jakosci materiatow, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez kogo
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zostaly przeprowadzone i pobrane,
- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone,
- inne istotne informacje o postepie robot.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce
powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wpisane do dziennika
budowy, muszq by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich
odnosi.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest takze zobowigzany przedstawic¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.5.2 Inne istotne dokumenty budowy.
Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.5.1, do dokumentow budowy nalezg
rowniez:

a) dokumenty wchodzgce w sktad kontraktu,

b) pozwolenie na budowe,

c) protokot przekazania placu budowy Wykonawcy,

d) instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na

budowie,

e) protokoly odbioru robot,

f) opinie ekspertow i konsultantow,

g) korespondencja dotyczgca budowy.

2.5.3. Przechowywanie dokumentow budowy.

Wszystkie dokumenty budowy bedq przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedq stale dostepne do wglgdu Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz upowaznionych przedstawicieli pozostatych uczestnikow procesu
inwestycyjnego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

2.6.1. Informacje ogdlne.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nastepujgcych dokumentow:
a) rysunki robocze,

b) aktualizacje harmonogramu robét i finansowania,

¢ dokumentacje powykonawczg,

d instrukcje eksploatacji i konserwacji urzqdzen.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna bylto ustali¢ ich zgodnosé z
dokumentami wchodzgcymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
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harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazow materiatow oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce
stqd koszty ponoszone bedg wytgcznie przez Wykonawce.

2.6.2. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢
robot oraz sposoby realizacji winny zapewnic¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w kontrakcie
i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. Wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do
zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami kontraktu.
Harmonogram ten w miare postepu robot moze byc¢ aktualizowany przez Wykonawce i zaczyna
obowigzywac po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.6.3. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzqdzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych.

Wykonawca winien przedktadac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego aktualizowane na biezgco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przeglqdu i sprawdzenia.
Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego.

2.6.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w

zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego,

elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub

dostawcy, zas wynikajgce stqd koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzqdzenia lub

systemu. Wszelkie braki stwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dostarczonych

instrukcjach zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych, nastepujqgcych

po zawiadomieniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawierac nastepujqce informacje:

1) strone tytutowg zawierajgcq: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia;

2) spis tresci;

3) informacje katalogowe o producencie (nazwa firmy, kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy),;

4) gwarancje producenta;

5) wykresy i ilustracje;

6) szczegoltowy opis funkcji kazdego glownego elementu sktadowego uktadu;

7) dane o osiggach i wielkosci nominalne;

8) instrukcje instalacyjne;

9) procedure rozruchu,

10) wtasciwg regulacje;

11) procedury testowania,

12) zasady eksploatacji,

13) instrukcje wylqczania z eksploatacji;

14) instrukcje postepowania awaryjnego i usuwania usterek;

15) srodki ostroznosci;

16) instrukcje dotyczqce konserwacji i naprawy (winny zawierac szczegotowe rysunki montazowe z
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numerami czesci, wykazami czesci, procedurg dotyczqcq zamawiania czesci zamiennych oraz
kompletng instrukcjq konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i
trwatosci urzqdzen),

17) instrukcje odnosnie smarowania (z wykazem punktow, ktore nalezy smarowaé lub oliwic,
zalecanymi rodzajami, klasq i zakresem temperatur smarow i zalecang czestotliwoscig
smarowania),

18) wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta;

19) wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetqcznikow sterujgcych i
alarmowych;

20) schemat polgczen elektrycznych dostarczonych urzgdzen (w tym uktadow sterujgcych i
oswietleniowych).

Instrukcje muszq by¢ kompletne i uwzgledniac¢ catos¢ urzqdzenia, uktadow sterujgcych, akcesoriow

i elementow dodatkowych.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego
reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
robot budowlanych z dokumentacjq projektowq, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.

Zgodnie z umowq, Wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowac¢ Zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac
do konca robot biuro Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. Materialy i urzqdzenia.

4.1. Zrédla uzyskiwania materialow i urzgdzen.

Wszystkie wbudowywane materialy i urzqdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszq
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegotowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na 5 dni przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robot statych Wykonawca przedtozy szczegotowq informacje o zrodle produkcji, zakupu
lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i
probek do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. To samo dotyczy instalowanych
urzqgdzen.

Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiejs partii materiatow z danego zrodta
nie bedzie znaczy¢, Ze wszystkie materialy pochodzgce z tego zZrodta sq akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonywania prob materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, Zeby udowodni¢, ze nadal spetniajq one
wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wiqczajqc te, ktore zostaly wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodta Wykonawca ma obowiqzek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajgcych na jego prawidtowq
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy
materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzqgcych z lokalnych zZrodet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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W przypadku realizacji robot z funduszow Unii Europejskiej wymagane jest Swiadectwo, Ze uzyte
materialy i urzqdzenia pochodzq z krajow nalezqcych do Unii Europejskiej.

4.2. Kontrola materialow i urzqdzen.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i

urzqdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sq one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji

technicznych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania probek

materiatu, zeby sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogq podstawe do aprobaty

Jjakosci danej partii materiatow. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest rowniez upowazniony do

przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzqdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzqdzen przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, Wykonawca ma obowiqzek spetniac¢ nastepujqce warunki.:

a) w trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producenta materiatow lub urzqdzen,

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sq wytwarzane materialy i urzqdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3. Atesty materiatow i urzqdzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sq
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatow, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajqce atest producenta stwierdzajgcy
petng zgodnosé tych materiatow z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe muszq posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszq by¢ dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy posiadajqce atesty, a urzqdzenia - wazng legalizacje, mogq by¢ badane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢
wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzqgdzen z wymaganiami zawartymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi muszq byc¢ niezwlocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy.
Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego pozwoli Wykonawcy wykorzystac te materialy do innych
robot niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatow moze by¢
odpowiednio skorygowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, bedzie wykonywany na witasne ryzyko Wykonawcy. Musi on
zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogq by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materialow i urzqgdzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic zeby materialy i urzqdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wlasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
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dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, az do chwili
kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzqdzen bedq zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materiaty i urzqdzenia bedq zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materialow zamiennych.

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub urzqdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w dokumentacji budowlanej lub szczegotowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na 3
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzqdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

5. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplhywu na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia
Jjakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byc¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. Transport.

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedq okreslone w projekcie organizacji robot. Muszg one
zapewniac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegolowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w terminach wynikajqcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszq spetnia¢ wymagania dotyczqce przepisow ruchu
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy bedq usuniete z terenu
budowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robot.

7.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek
i badania materiatow oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
zazgdac od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich
wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania
materiatow oraz robot z czestotliwosciq zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepisow Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnic¢ wykonanie robot zgodnie z umowg.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego umowy i Swiadectwa stwierdzajgce, zZe
wszystkie stosowane urzqdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajq wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek.

Probki do badan bedq z zasady pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq by¢ z
Jjednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na jego zlecenie Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzq watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z jego witasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegolowych specyfikacjach
technicznych, stosowac mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o
Jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczqcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
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laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle
powazne, ze mogq wplynqc ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostanq usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
Jjakosci. Kopie wynikow badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca. Dla celow kontroli jakosci
i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodet ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniac zgodnosc¢ wykonanych robot i uzytych materiatow z
wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
Wykonawce wynikow badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazq, ze raporty Wykonawcy sq
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materialow i robot z projektem wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.

8. Odbiory robot i podstawy platnosci.

Zasady odbiorow robot i platnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyptata ptatnosci nastepuje,
w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem
odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

9. Przepisy zwiqzane.

9.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowiqzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
W przypadku braku uregulowan normowych i normatywnych w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
oraz Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych zastosowanie majq Warunki techniczne
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (WTWO).

9.2. Przepisy prawne.
Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez witadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sq w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.

2016 z pozn. zm.),;
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2. Ustawa z dnia 29.01.2004 v. — Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177);
3. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881);
4. Ustawa z dnia24.08.1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr

147, poz. 1229);

5. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn.
zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 r. w sprawie okreslenia polskich
Jjednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780);

8. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.04.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650);

9. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

10. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

11. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniajqce rozporzqdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,
poz. 2042).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych i
opatentowanych urzgdzen lub metod. Wykonawca bedzie informowat Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Autora Projektu o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie
atestow i innych wymaganych swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

II. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwiqzanych z rozbiorkq elementow drog zwiqzanych z REMONT ULICY
KONWALIOWEJ W ROZYNACH

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
rozbiorkq:

warstw nawierzchni z destruktu bitumicznego i kruszywa

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z
definicjami podanymi w SST,, Wymagania Ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnosé z

Dokumentacjg Projektowq , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST,, Wymagania Ogolne”

2. MATERIALY
Nie wystepujq.

3. SPRZET

Dobor sprzetu pod wzgledem typow i ilosci powinien wynikac z projektu organizacji robot
opracowywanych przez Wykonawce i winien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT

Materiat z rozbiorki nalezy przewozic¢ transportem samochodowym na miejsce uzgodnione z
Inzynierem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniac wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku
i innych parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiorkowe elementow drog i ogrodzen obejmujq usuniecie z przebudowanej ulicy
wszystkich warstw nawierzchni drogowych, kraweznikow, chodnikow .

Warstwy nawierzchni nalezy usuwac¢ mechanicznie, w miejscach niedostepnych dla sprzetu
budowlanego zaktada sie reczne prowadzenie robot rozbiorkowych.

Elementy i materiaty, ktore stajg sie wlasnosciqg Wykonawcy powinny by¢ usuniete z terenu budowy.
Gruz i odpady z rozbiorek nalezy odwiez¢ na miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
(trasa i miejsce zdeponowania — Ustawa Dz.U. nr 62 z 20.06.2201r.).

6. KONTROLA ROBOT

Sprawdzenie jakosci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robot
rozbiorkowych.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtoZeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

111. ROBOTY ZIEMNE

1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej /SST/ sq wymagania dotyczgce
realizacji robot budowlanych (wykonania i odbioru robot) przewidzianych do wykonania zadania
pn. REMONT ULICY KONWALIOWEJ W ROZYNACH w ramach podpisanego kontraktu.

2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale dotyczq zasad prowadzenia robot ziemnych przy
realizacji zadania pn. REMONT ULICY KONWALIOWEJ W ROZYNACH i obejmujg
wykonanie wykopow w gruntach kat. I-111 .

3. Zakres robot objetych specyfikacjq.
Zakres robot obejmuje:

roboty ziemne mechaniczne

przemieszczenie mas ziemnych

mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu

wykonanie tymczasowego odwodnienia powierzchniowego.
Metody wykonania robot (mechanicznie, w uzasadnionych przypadkach recznie) powinny by¢
dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajgcych
oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty
ziemne nalezy wykonywac sposobem recznym. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odktad z uwzglednieniem wytycznych zawartych w planie BIOZ.
Zageszczenie gruntu w wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczqce wartosci wskaznika
zageszczenia (1) 0,98.
W czasie robot ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntow oraz termindow wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczqcych
prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrédla wody, odstoniete przy
wykonywaniu wykopow, nalezy ujgé w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzic¢ poza teren robot ziemnych.
Wykonawca ma obowiqzek okresli¢ kolejnos¢ wszystkich robot ziemnych objetych SST
w harmonogramie robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Odprowadzenie wody 7 terenu budowy i odwodnienie wykopow naleiy do obowigzkow
wykonawcy i uwaza sie, e ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostalych robot.

4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogolng Specyfikacjq Techniczng

5. Ogdlne zasady prowadzenia robét ziemnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem i sciste przestrzeganie
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harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot
budowlanych za ich zgodnos¢ z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacji i
urzqdzen podziemnych, mogqcych sie znalezé w zasiegu prowadzonych robot. Jezeli teren, na
ktorym wykonywane sq roboty ziemne nie moze byc¢ ogrodzony, wykonawca robot powinien
zapewnic jego staly dozor.

Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sqsiedztwie sieci, takich
Jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne, Kierownik Budowy jest
zobowigzany do okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogq by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci i sposobu wykonania tych robot. Bezpieczng odlegtos¢ Kierownik Budowy ustala w
porozumieniu z wlasciwg jednostkq, w ktorej zarzqdzie lub uzytkowaniu znajdujq sie te instalacje.
Miejsca tych robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
instalacji niezwlocznie przerywa sie prace i ustala z wlasciwg jednostkq zarzqdzajqcq dang
instalacjq dalszy sposob wykonywania robot. Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang
odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sie dalszq prace i zawiadamia si¢ osobe
nadzorujgcq roboty ziemne.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
glebienie wykopow poszukiwawczych powinny odbywac sie recznie.

W miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot
wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady sktadajgce sie z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz w
odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Wolng przestrzen miedzy deskq kraweznikowq
a poreczq wypetnia sie w sposob zabezpieczajqcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.
Dodatkowo balustrady takie powinny by¢ zaopatrzone w czerwone swiatlo ostrzegawcze.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykry¢ w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do niego.
W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robot mozna oznaczy¢ za pomocq
balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i
w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogq by¢
wykonywane tylko do glebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o
glebokosci wigkszej niz 1 m, ale nie wigkszej niz 2 m, mozna wykonywac, jezeli pozwalajq na to
wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.. W pozostatych przypadkach
stosowac szalowanie scian wykopow jako zabezpieczenie przed osunieciem

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych:

tworzenie nawisow przy wykonywaniu wykopow,

wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego

gruntem,

przebywanie osob w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,
przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajgcych dopuszczalny stopien,
okreslony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej,

wykonywanie tych robot pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegtosci

mniejszej niz okreslajq to odrebne przepisy,
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przebywanie osob w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku
Jjego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej

glebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wod opadowych w

kierunku od wykopu,

likwidowac naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem

bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po diuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparkq wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé obudowe
wylgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowac obudowe prefabrykowang, z uZyciem
wczesSniej przewidzianych urzqdzen mechanicznych. Jezeli wykop osiggnie glebokosc wigkszq niz 1
m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu. Odleglos¢ miedzy zejsciami
(wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po
rozporach oraz przemieszczanie 0sob urzqdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest
zabronione.

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona
w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicq klina naturalnego odtamu gruntu.
Przebywanie osob pomiedzy sciang wykopu a koparkq jest zabronione nawet w czasie postoju.

Jezeli roboty odbywajq sie w wykopie wgskoprzestrzennym jednoczesnie z transportem
urobku, wykop musi zostac¢ przykryty szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do
transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej krawedzi.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

w odleglosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sq obudowane

oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sq obudowane.

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac od dna
wykopu i stopniowo je usuwac, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonanych:

w gruntach spoistych - na glebokosci nie wiekszej niz 0, 5 m;

w pozostatych gruntach - na glebokosci nie wigkszej niz 0,3 m.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach
pionowych i na glebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami
ostonowymi lub obudowq prefabrykowang.

Roboty ziemne, w zaleznosci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nastepujgcymi metodami:
mechaniczng, polegajgcq na wykonaniu czynnosci zasadniczych i pomocniczych z
zastosowaniem roznego rodzaju sprzetu,
reczno-mechaniczng, w ktorej odspojenie i zatadowanie gruntu do srodkow wydobywczych
nastepuje recznie, transport zas na odktad lub srodki transportowe mechaniczne, za pomocq
transporterow tasmowych , wyciggow skipowych, lekkich zurawi itp.
reczng w ktorej wszystkie czynnosci sq wykonane sitq miesni ludzkich i za pomocgq narzedzi,

w niektorych przypadkach rowniez metodq hydromechaniczng, polegajqcq na odspajaniu,
transporcie i osadzaniu gruntu w planowanym miejscu przy uzyciu strumienia wody pod
odpowiednim cisnieniem.

Dobor metody lub wykonanie robot jednoczesnie kilkoma metodami zalezy od ilosci robot i

warunkow, w jakich majg by¢ prowadzone.
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Przy robotach ziemnych, niezaleznie od przestrzegania danych zawartych w projekcie, nalezy takze

przestrzegac nastepujgcych ogolnych zasad i warunkow technicznych:
przy wykonywaniu wykopow sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje
podziemne zatrzymuje si¢ kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej zqdanej rzednej; warstwe te
usuwa sie recznie przed rozpoczeciem robot fundamentowych lub montazowych, aby uchronié
grunt w poziomie posadowienia przed wplywem warunkow atmosferycznych oraz grozbg
nieumysinego spulchnienia przez osprzet maszyn budowlanych,
spody wykopow pod fundamenty, w przypadku nieumysinego przekopania, nie mogg by¢
zasypane gruzem, lecz powinny by¢ wypeltnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym
cementem, dotyczy to rowniez wykopow do wszystkich rodzajow instalacji, ktore muszg
zachowac szczelnosé,
wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrotszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane, aby
unikng¢ osuwania sie skarp,
zasypanie gotowych fundamentow powinno nastgpic¢ zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopuscic¢
do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkow
atmosferycznych,
do zasypania wykopow i fundamentow nalezy uzywac gruntow z tych wykopow, odpowiednio je
zageszczajqc, chyba ze projekt przewiduje zasypke np. piaskiem rzecznym,
przy zasypywaniu wykopow grunt trzeba zageszczac¢ warstwami grubosci nie przekraczajgcej 20
cm- przy zageszczeniu recznym i 50 cm — przy zageszczeniu mechanicznym,

¢) nie wolno uzywac do zasypania wykopow gruntow zamarznietych, torfow, darniny itp.,

5.1. Odktad gruntow.
Jezeli technologia wykonania robot ziemnych oraz rozmiary placu pozwalajq na magazynowanie
mas ziemnych niezbednych do dalszych etapow robot, tworzy sie nasypy.
Jezeli w projekcie nie zawarto danych o miejscu odktadu mas ziemnych to, o ile jest to mozliwe,
powinno sig je sktadowac w zaglebieniach terenu, najlepiej jak najblizej miejsca ich przysztego
wykorzystania. W innym przypadku trzeba pamietac, aby:
odlegtos¢ skarp odktadu od krawedzi wykopu byla rowna przynajmniej jego podwojnej
glebokosci, lecz nie mniejsza niz:
3,0 m — przy gruntach przepuszczalnych,
5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych,
20,0 m przy elementach robot zagrozonych nawianiem sniegu.
odktady byly wykonywane w postaci nasypu wysokosci 1,5 m i nachyleniu skarp 1:1,5
na zboczach o kqcie nachylenia do 20 % odktady wykonywac powyzej wykopu, a przy
nachyleniach wigkszych ponizej wykopu,
odktady ziemne lokalizowa¢ od strony najczesciej wiejgcych wiatrow.

5.2. Doktadnosé wykonania wykopow.

Odchylenia od wymiarow liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny by¢ okreslone w
dokumentacji technicznej. Jezeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, dopuszczalne odchytki od
ustalen projektu nie powinny byc¢ wigksze niz:

- 0,02% - przy spadkach terenu,

- 0,05% - przy spadkach rowow odwadniajgcych,

- 4,0 cm — przy rzednych w siatce kwadratow 40,0 x 40,0 m,

- 5,0 cm — przy rzednych dna wykopu pod fundamenty,
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- 15,0 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wigkszej niz 1,5 m,

- 5,0 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna ponizej 1,5 m,

- 10% - przy nachyleniu skarp.

Minimalne odchylenia rzednych dna wykopu w przypadku uktadania w wykopach rurociggow nie
powinny byc¢ wigksze niz:

- 3,0 cm — w gruntach spoistych,

- 5,0 cm - w gruntach wymagajgcych wzmocnienia.

Szerokosc¢ wykopu, w ktorym jest przewidziana obudowa (rozparcie scian wykopu), nie powinna
roznic sie od projektowanej wiecej niz 5,0 cm, ze wzgledu na koniecznosc¢ wielokrotnego
stosowania rozpor przy takich samych szerokosciach wykopu i klinow grubosci nie wigkszej niz 5,0
cm.

Sciany wykopu rozpartego lub podpartego powinny by¢ gladkie, bez wybrzuszer: i zaglebien, tak
aby stalowe phyty, elementy Scianek szczelnych przylegaly catg swojg powierzchnigq.

5.4. Prowadzenie robot ziemnych w warunkach zimowych.
Ze wzgledu na duzy wzrost kosztow roboty ziemne w okresie zimowym nalezy prowadzi¢ w
przypadkach niezbednych.  Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢
prowadzone zgodnie z dokumentacjq projektowg oraz instrukcjq bezpieczenstwa, opracowang przez
wykonawce. Teren, na ktorym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu
powinien by¢ przez caly czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi,
oswietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany. W przypadku prowadzenia prac
w okresie zimowym nalezy:

zaniechac robot, jezeli zamarznigciu uleglo wiecej niz 50 % przewidzianego do przemieszczenia

urobku,

grunt przewozi¢ na odleglosci mozliwie najkrotsze ze wzgledu na jego przymarzanie do srodkow

transportowych,

organizowac prace na trzy zmiany, aby nie dopuscic¢ do zamroZenia gruntu,

starac sie odpowiednio zabezpieczy¢ grunt przed zamarznieciem,

wstrzymad roboty w przypadku spadku temperatury ponizej — (minus) 10°C.

5.4.1. Zabezpieczenie gruntu przed zamarznigciem.

W przypadku przewidywanego prowadzenia robot ziemnych w warunkach zimowych mozna

zabezpieczy¢ grunt przed zamarznigciem nastepujgcymi sposobami:
pokry¢ teren przewidywanych robot srodkami izolacyjnymi warstwami grubosci:

liscie i wiory — 25,0 cm,

trociny i rozdrobniony torf— 30,0 cm,

zuzel i miat weglowy — 40,0 cm,

suchy popiot — 25,0 cm,

maty stomiane — jedna warstwa
spulchniac wierzchniq warstwe gruntu przez zaoranie go do gltebokosci okoto 35,0 cm, a
nastepnie na gtebokosc¢ 5 — 10 cm,
nasycic grunt srodkami chemicznymi opozniajgcymi zamarzanie, takimi jak chlorki magnezu,
wapnia i sodu oraz tug posulfitowy. Srodki te nalezy stosowac Scisle wg receptur.
Zastosowac ostony typu namiotowego z nadmuchem cieptego powietrza.

5.4.2. Rozmrazanie gruntu.
Ze wzgledu na zakres i uzyte w zwiqgzku z tym srodki rozroznia sie rozmrazanie powierzchniowe
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oraz wglebne. Rozmrazanie powierzchniowe polega na uzyciu:
ognisk i koksownikow,
elektrycznych ocieplaczy powierzchniowych wykonanych z grzejnikow elektrycznych w
obudowie blaszanej,
parowych ocieplaczy z rur petnych w uktadzie zamknietym lub perforowanych w uktadzie
otwartym,
gorgcej wody lub pary pod przykryciem typu namiotowego,
elektrod elektrycznych poziomych lub pionowych wykonanych ze stali zbrojeniowej o Srednicy
12— 20 mm.

Rozmrazanie wglebne realizuje si¢ za pomocq:
igiel parowych wykonanych ze stalowych, grubosciennych rur ciggnionych perforowanych o
srednicy 12 — 20 mm i diugosci okoto 2,0 m wprowadzonych do wywierconych otworow i
podtgczonych do wytwornicy pary o cisnieniu 0,2 — 0,3 Mpa,
igiel wodnych o konstrukcji rurowej pracujgcych w zamknigtym uktadzie zasilania wodg o
temperaturze 50 — 70°C,
igiel elektrycznych odpowiedniej diugosci w zaleznosci od grubosci warstwy zamarznigtego
gruntu. Sposob ten jest niedozwolony w poblizu instalacji podziemnych ze wzgledu na
niebezpieczenstwo porazenia prgdem.

6. Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu robdt ziemnych.

Podczas realizacji robot ziemnych trzeba przestrzegac nizej wymienionych zasad:
prace muszq by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg,
przed przystgpieniem do robot nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji podziemnych,
a szczegolnie elektrycznych i sanitarnych,

roboty w bezposrednim sqgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegolnie
ostroznie i pod nadzorem Kierownika Budowy,
w odleglosci mniejszej niz 0,5 m od istniejgcych instalacji roboty nalezy prowadzic¢ recznie, bez

uzycia sprzetu mechanicznego, narzedziami na drewnianych trzonkach,
teren, na ktorym sq prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w
odpowiednie tablice ostrzegawcze,
wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej 1,0 m od krawedzi
wykopu.
w przypadku prowadzenie robot w terenie dostepnym dla osob postronnych wykopy nalezy
zakryé szczelnie balami,
wykonywanie wykopow przez podkopywanie jest zabronione,
wykopy wagskoprzestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez rozparcie
Scian,
do wykonywania deskowan stosowac nalezy jedynie drewno klasy I1I lub IV,
deskowanie zabezpieczajgce wykop powinno wystawac co najmniej 15 cm ponad krawedz
wykopu w celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotow,
deskowania rozbiera si¢ warstwami szerokosci do 40 cm od dotu, odpitowujgc stojaki w miare
rozbierania scian,
schodzi¢ i wchodzi¢ do wykopow mozna jedynie po drabinkach i schodach,
jesli projekt nie podaje minimalnych odleglosci, jakie nalezy zachowac przy prowadzeniu robot
w poblizu istniejgcych budynkow, przyjmuje sie, ze odleglosci bezpieczne przy wykonywaniu
wykopow bez specjalnych zabezpieczen wynoszq:

3,0 m — jesli poziom dna wykopu jest potozony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu
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fundamentu istniejgcego budynku,
4,0 m — jesli poziomy sq jednakowe,
6,0 m — jesli dno wykonywanego wykopu jest ponizej spodu istniejgcego fundamentu, lecz nie nizej
niz 1,0 m,
przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia dostosowang do
rodzaju uzytego sprzetu,
koparki powinny zachowac odleglos¢ co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopow,
nie dopuszczaé, aby miedzy koparkg a srodowiskiem transportowym znajdowali si¢ ludzie,
samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byta poza zasiegiem koparki,
wytadowanie urobku powinno odbywaé sig nad dnem srodka transportowego,
niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu
mechanicznego,
w przypadku koniecznosci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujgcych maszyn nalezy
Jje bezwzglednie wylgczyc,
odlegtos¢ miedzy krawedzig wykopu a sktadowanym gruntem powinna by¢ nie mniejsza niz:
3,0 m przy gruntach przepuszczalnych,
5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych
niedozwolone jest sktadowanie gruntow w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu
odeskowanego, pod warunkiem, Ze obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem
gruntu,
niedozwolone jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu
przy wykopach nieumocnionych,
w przypadku osuniecia sie gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymac roboty, zabezpieczyc
miejsce niebezpieczne i ustali¢ przyczyne zjawiska. Do usuniecia osuwisk lub przebi¢ wodnych
nie nalezy przystgpic¢ niezwtocznie po ustaleniu przyczyny i sposobu likwidacji.
gdy w czasie wykonywania robot ziemnych zostang znalezione niewypaty lub przedmioty trudne
do zidentyfikowania, roboty nalezy przerwac, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i niezwlocznie
powiadomié wlasciwe wladze administracyjne i policje,
w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe bgdz szczqtki archeologiczne nalezy roboty
przerwad, teren zabezpieczy¢ i powiadomic¢ wlasciwy urzqd konserwatorski,
w przypadku odkrycia poktadow z kruszyw lub innych materiatow nadajgcych sie do dalszego
uzytku nalezy powiadomic Inwestora i uzyskac od niego informacje dotyczqcq dalszego
postepowania.

7. Sprzet.
Koparka podsiebierna na podwoziu ggsienicowym , spycharka ggsienicowa , samochod
samowyltadowczy , zageszczarka spalinowa

8. Transport.
Mechaniczny samochodem samowytadowczym, w uzasadnionych przypadkach reczny.

9. Kontrola jakosci.
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi

w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegolng uwage
nalezy zwroci¢ na:
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a) sprawdzenie obszaru i glebokosci wykopu,

b) zapewnienie statecznosci scian wykopow,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
d) zageszczenie zasypanego wykopu.

10. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wypltata ptatnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

11. Przepisy zwiqzane.
Polskie normy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

1V. KORYTO Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODEQZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwiqzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza
gruntowego przy budowie REMONT ULICY KONWALIOWEJ W ROZYNACH

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z p. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia warstwy odsqczajgcej podbudowy chodnika .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST ,, Wymagania ogolne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczqce robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

2. MATERIALY
Nie wystepujq.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac
sig mozliwosciq korzystania z nastepujgcego sprzetu:
spycharek , ew. rowniarki
walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wphywu na wlasciwosci gruntu podtoza.

PROJEKTOWANIE I OBSEUGA INWESTYCJI PIOTR WOJCZAL GDANSK UL.TRAWKI 17/1 32/52



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REMONT ULICY KONWALIOWEJ W ROZYNACH

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w SST ,, Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatow

’

Wymagania dotyczgce transportu materiatow podanow SST ,, Wymagania ogolne’

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca powinien przystgpic¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podloza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw podbudowy.
Wezesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza jest
mozliwe wylgcznie za zgodg Inspektor Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywacé
sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢é
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawiac¢ w rzedach rownoleglych do osi boisk lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢
naciggnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowacé do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sq roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokosc¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioia

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne
terenu umozliwiajq uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujq zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnic¢ podtoze na gltebokosc
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania

PROJEKTOWANIE I OBSEUGA INWESTYCJI PIOTR WOJCZAL GDANSK UL.TRAWKI 17/1 33/52



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REMONT ULICY KONWALIOWEJ W ROZYNACH

obowiqgzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w
tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé spycharki, ew. réwniarki. Sciety grunt powinien
by¢ wykorzystany w robotach ziemnych na chodniku lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic do jego zageszczania.
Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od 0,97.

Wilgotnos¢ gruntu podloza podczas zageszczania powinna by¢é rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjq od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloia

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podloza nastqpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw konstrukcyjnych,
to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpic¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe
wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,, Wymagania ogdlne”

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczqcych cech geometrycznych i
zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego

podloza
Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwosé
badan badan i pomiarow
i pomiarow
1 | Szerokos¢ koryta co 20 m, oraz w miejscach charakterystycznych

chodnika i parkingu

2 | Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 | Rownos¢ poprzeczna |co 50 m oraz jak w pkt. 1
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4 | Spadki poprzeczne ” | Co 20 m

5 | Rzedne co 20 m w krawedziach jezdni i chodnikow oraz
wysokosciowe w punktach charakterystycznych

6 Uksztaltowanie co 20 m jak w pkt. 5
krawedzi w planie *)

7 | Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
wilgotnos¢ gruntu nie rzadziej niz raz na 600 m’
podloza

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie
nalezy wykona¢ w punktach gtownych tukow poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o
wigcej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢é 4-metrowg tatq
zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4].

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq.
Nierownosci nie mogq przekraczac¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowq z tolerancjg 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie krawedzi zewnetrznej jezdni, zatok i chodnikow w planie

Krawedz w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do krawedzi projektowanej o wigcej
niz+5cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5]
nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie¢ porownanie wartosci modutow
odksztalcenia, to wartos¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy badac¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢
gruntu podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoia)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujq wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej
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10 cm, wyrownanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtoZeniu

Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -
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V. WARSTWA ODSACZAJACA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania
dotyczqce wykonania i odbioru robot zwiqzanych z wykonaniem warstwy odsqczajqcej z piasku
grubosci 10 cm dla zadania REMONT ULICY KONWALIOWEJ W ROZYNACH

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zgodnie z p. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem warstw odsqgczajgcych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sgq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w SST ,, Wymagania ogolne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczqce robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczqgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
., Wymagania ogolne”

2.2. Rodzaje materiatow
Materialem stosowanym przy wykonywaniu warstw odsgczajqcej jest piasek.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsqczajgcych i odcinajgcych powinny spetniac
nastepujgce warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznosciq:

gdzie:
D5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajqcej lub odsqczajgcej
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci
musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgcej.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscig:
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le

U = >5

gdzie:
U - wskaznik réoznoziarnistosci,
dgso - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzqcego warstwe odcinajqcq,
do - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzqcego warstwe odcinajgcq.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsqczajgcych i odcinajqgcych powinien spetniac
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 2.

2.4. Sktadowanie materiatow
2.4.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsqgczajgcej [ nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania, to
Wykonawca robot powinien zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi

materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprietu
Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsqczajgcej powinien
wykazacé sig mozliwosciq korzystania z nastgpujgcego sprzetu:
rowniarek,
walcow statycznych,
pht wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST,, Wymagania ogolne”

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozic¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”
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5.2. Przygotowanie podiloza

Warstwa odsgczajgca powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajgcy wykonanie jej
zgodnie z dokumentacjg projektowq, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi,
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki lub recznie, z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos¢
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnigto
grubosc¢ projektowang.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wlasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsqgczajqcej nalezy przystgpic do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
warstwy na skarpie nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi
czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania
rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢
zageszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong
iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

5.4. Odcinek probny

Jezeli zajdzie koniecznos¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot Wykonawca powinien wykonac odcinek probny w celu:stwierdzenia, czy sprzet
budowlany do rozktadania i zageszczania jest wltasciwy,

okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej

grubosci po zageszczeniu,

ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego

wskaznika zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialow oraz sprzetu, jakie bedg
stosowane do wykonywania warstwy odcinajgcej i odsqczajgcej na budowie.
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Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru.

3.5. Utrzymanie warstwy odsqczajgcej

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utoZeniem nastepnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.
Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawié wyniki tych badan InZynierowi. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczgcych cech geometrycznych i
zageszczenia warstwy odsqczajqcej i odcinajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow warstwy odsqczajgcej i odcinajgcej

Lp. Wyszczegdlnien Minimalna czestotliwos¢ badan
ie badan i i pomiarow
pomiarow

1 | Szerokos¢ warstwy | Co 50 m

2 |Rownos¢ podtuzna  |co 20 m

3 | Rownos¢ poprzeczna | Co 20 m

4 |Spadki poprzeczne ” | Co 20 m

5 |Rzedne co 20 m
wysokosciowe

6 | Uksztattowanie w Wg dokumentacji
planie ”

7 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m’

Przed odbiorem: jw.

8 | Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
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wilgotnosé kruszywa |rzadziej niz raz na 600 m’

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac¢ w
punktach glownych tukow poziomych.

6.3.2. Szerokos¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy nie moZze sie roznic od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Rownos¢ warstwy

Nierownosci podtuzne warstwy odcinajqcej i odsqczajqcej nalezy mierzy¢
4 metrowq tatq, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].

Nierownosci poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsqgczajgcej nalezy mierzy¢
4 metrowq tatgq.

Nierownosci nie mogq przekraczac¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajqcej i odsqczajgcej na prostych i tukach powinny byé
zgodne z dokumentacjq projektowq z tolerancjg 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac¢ +1 cm i -2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub o wiecej niz 5 cm dla pozostatych drog.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg
+1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach,
nalezy mierzy¢ tgczng grubosc tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gltebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materiatem o odpowiednich wilasciwosciach, wyrownanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odsqczajqcej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie
powinien by¢é mniejszy od 1.

Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjq od -20% do
+10%.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtoZeniu
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Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

VI. NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PLYT BETONOWYCH
WIELOOTWOROWYCH (TYPU JOMB)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z nawierzchniq z prefabrykowanych ptyt betonowych
wielootworowych (typu JOMB) dla zadania REMONT ULICY KONWALIOWEJ W ROZYNACH

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot przy wykonaniu
nawierzchni z plyt

betonowych prefabrykowanych typu JOMB, na podsypce wg Dokumentacji Projektowej i obejmujq:
- wykonanie koryta gruntowego pod nawierzchnie,

- wykonanie podsypki piaskowej grubosci 10 cm pod nawierzchnie,

- utozenie nawierzchni z plyt betonowych,

- wykonanie niewielkich powierzchni uzupetniajqcych z betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Prefabrykowana zZelbetowa plyta wielootworowa — drogowy element Zelbetowy, w postaci
prostokqgtnej phty z

otworami stuzgcy do budowy nawierzchni (zwyczajowo nazywany plytq JOMB).

1.4.2. Nawierzchnia z plyt betonowych - nawierzchnia, ktorej warstwa scieralna jest wykonana z
piyt betonowych.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujqcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami

podanymi w Specyfikacji ,, Wymagania ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ,, Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczqgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Specyfikacji
., Wymagania ogolne”

2.2. Plyty betonowe

Do budowy nawierzchni stosuje sie Zelbetowe plyty wielootworowe o wymiarach 100x750x12.5 cm,
2.2.1. Wymagania

Powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej,
zgodne z wymaganiami. Krawedzie plyt powinny by¢ rowne i proste. Phyty betonowe azurowe
powinny charakteryzowac sie:

- obcigzenie niszczqce nie nizsze niz 9.5 kN,

- nasigkliwos¢ nie wieksza niz 5%,

- mrozoodpornosc¢ nie nizsza niz F 150.
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Producent prefabrykatow w swiadectwie zgodnosci zapewni 5-letnig gwarancje na dostarczane
materiaty.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt betonowych nie powinny
przekraczac wartosci

podanych w tablicy 1i 2.

Tablica 1. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt betonowych
Rodzaj wad i uszkodzen

Dopuszczalna wielkos¢

wad i uszkodzen

Gatunek 1

Wklestosc lub wypuktos¢ powierzchni gornej, wichrowatos¢ powierzchni i

krawedzi, mm

3

Szczerby i uszkodzenia

krawedzi i narozy

liczba, max 3

dtugos¢, mm, max 20

glebokos¢, mm, max 5

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow plyt betonowych

Rodzaj wymiaru

Dopuszczalna odchytka

mm

Gatunek 1

Phty betonowe dlugosé¢ + 2

szerokos¢ + 2

grubosc¢ + 3

2.3. Material na podsypke i do wypelnienia szczelin

Na podsypke i do wypetniania szczelin mozna stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-
EN 13242

2.4. Woda

Woda stosowana do zaprawy cementowo—piaskowej powinna odpowiadaé wymaganiom PN-EN
1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac wode pitng.

2.5. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypetnienia spoin miedzy plytami powinien by¢
cementem portlandzkim - klasy 32,5N i odpowiadacé wymaganiom podanym w PN-EN-197-1.
Przechowywanie cementu wg PN-EN-197-1.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w Specyfikacji ,, Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z plyt

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot zwigzanych z uktadaniem ptyt prefabrykowanych
betonowych powinien wykazac sie¢ mozliwosciq korzystania ze sprzetu umozliwiajgcego
dostosowanego do zakresu robot i poprawne ich wykonanie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
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Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji ,, Wymagania ogolne”

4.2. Transport plyt i skltadowanie

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji ,, Wymagania Ogolne”

Phty nalezy przewozié transportem samochodowym - samochodami skrzyniowymi w sposob nie
powodujqgcy ich uszkodzen. Nalezy uktadac je w stosach o wysokosci do 1.8 m na przektadkach
drewnianych, powierzchniq jezdng do gory. Przektadki powinny by¢ uktadane w odleglosci 60 cm
od czola plyty. Kazda plyta powinna spoczywac na dwoch podkiadach.

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczqce wykonania robot podano w Specyfikacji ,, Wymagania Ogolne”
5.2. Podloze
Podtoze nawierzchni z prefabrykowanych ptyt betonowych stanowi podtoze gruntowe
Koryto pod nawierzchnig zaleca si¢ wykonywac bezposrednio przed rozpoczeciem robot
nawierzchniowych.

Weczesniejsze wykonanie koryta jest mozliwe za zgodg InzZyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.
Koryto mozna wykonywac recznie lub mechanicznie przy uzyciu rowniarek, koparek i spycharek.
Grunt odspojony powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowe;j.
Po oczyszczeniu wykonanego dna koryta ze wszelkich zanieczyszczen, nalezy sprawdzic¢ czy
istniejqce rzedne umozliwig uzyskanie, po profilowaniu, zaprojektowanych rzednych podtoza.
Zaleca sie, aby rzedne koryta przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujq zanizenia
poziomu w podtozu to Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokosé
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt, spetniajqcy wymagania obowiqzujgce
dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych
i zagescic¢ warstwe do uzyskania wskaznika zageszczenia 1,00.
Profilowanie podioza zaleca sie wykonaé réwniarkg. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w
sposob zaakceptowany przez InZyniera. Po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic¢ do jego
zageszczania, ktore nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
0,97. Koryto po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania nawierzchni, to powinien on
zabezpieczyc¢ podiloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w
inny sposob zaakceptowany przez InZyniera.
Jezeli podloze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania nawierzchni mozna przystgpic¢
dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

5.3. Podsypka
Podsypka pod nawierzchnige powinna by¢ wykonana z piasku.

Grubos¢ podsypki powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg. Kruszywo do

wykonania podsypki powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu
rowniarki, w sposob zapewniajgcy uzyskanie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
5.4. Ukladanie plyt
Na przygotowanej podsypce ptyty nalezy uktadac w sposob zaakceptowany przez Inzyniera, na
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szerokosci przewidzianej Dokumentacjq Projektowgrecznie z zachowaniem minimalnych szczelin
stykowych. Szczeliny nie mogg byc¢ wigksze niz 10 mm. Do wypelnienia otworow w plytach i spoin
nalezy uzy¢ piasku

Phyty nie powinny wystawac lub by¢ zaglebione wzgledem siebie wigecej niz Smm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ,, Wymagania ogolne”

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedstawic¢ deklaracje zgodnosci i aprobaty
techniczne plyt i ich badania do akceptacji Inzynierowi .

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres szczegotowych badan i pomiarow podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwos¢ zakres badan i pomiarow oraz dopuszczalne odchytki wykonanej
nawierzchni z piyt

prefabrykowanych, betonowych:

L.p. Badania Czestotliwos¢ Dopuszczalne odchytki

1. Szerokos¢ nawierzchni + 10 - 5

2. Rownos¢ podtuzna W sposob ciggty albo co 10 m tatg lub

inna metodg

I cm

3. Rownos¢ poprzeczna 1 cm

4. Spadki poprzeczne + 0.5 %

5. Rzedne wysokosciowe W charakterystycznych miejscach wg

Dokumentacji projektowej

+1lcm,-2cm

6. Uksztattowanie w planie = 10 cm

Kontrola obejmuje wizualne sprawdzanie na biezgco wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz

zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez InZyniera.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtoZeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

VII. KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych dla zadania
REMONT ULICY KONWALIOWEJ W ROZYNACH

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
ustawieniem kraweznikow betonowych na lawie betonowej z oporem.

2. MATERIALY

2.1. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sq:
- krawezniki betonowe 15x30x100 ,
— beton do wykonania tawy pod krawezniki.

2.3. KrawezZniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.3.1. Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozroznia sie nastepujgce typy kraweznikow betonowych:
U - uliczne,

2.3.2. Rodzaje

W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego rozroznia sie nastgpujgce rodzaje kraweznikow
betonowych:
- prostokqgtne Scigte - rodzaj ,,a”,

2.3.3. Odmiany

W zaleznosci od technologii i produkcji kraweznikow betonowych, rozroznia si¢ odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli si¢ na:
- gatunek I - G1,.

2.4. KrawezZniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Ksztalt i wymiary
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Ksztalt kraweznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Wymiary kraweznikow betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikow betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,,a”

.

Iy

oA

P

© PN,
j/, ] ’,‘

[}
=l

i
I

Al

Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikow

Tablica 1. Wymiary kraweznikow betonowych

Tip Rodzaj Wymiary kraweznikow, cm
krawezni | krawezni / b h c d .
ka ka
20 30 min. 3 min. 12
1 1
v a 00 15 max. 7 | max. 15 0
15 20
D b 100 12 25 - - 1,0
10 25
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikow betonowych
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
) +8 +12
b, h +3 + 3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow, zgodnie z BN-80/6775-
03/01 [14], nie powinny przekraczac wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow betonowych

Rodzaj wad i uszkodzen

Dopuszczalna
wielkos¢ wad i
uszkodzen

Gatunek | Gatunek 2
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Wiklegstos¢ lub wypuktos¢ powierzchni kraweznikow w 2 3
mm
Szczerby i ograniczajqcych powierzchnie .
. > I niedopuszczalne
uszkodzenia gorne (Scieralne), mm
krawedzi i narozy
ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:
- liczba max 2 2
- dtugos¢, mm, max 20 40
- glebokos¢, mm, max 6 10

2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mogq by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
Krawezniki betonowe nalezy ukladac z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, diugos¢ min. 5 cm wigksza niz szerokos¢ kraweznika.

2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiadac¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], a
do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim
klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,, 1" i odpowiadac¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:
- tawy betonowej - beton klasy C 12/15

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

— wibratorow plytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport kraweinikow

Krawezniki betonowe mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadaé nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka transportowego wiecej niz
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1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2. Transport pozostalych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywac w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.2. Lawa betonowa

Lawy betonowe z oporem wykonuje sie¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 , przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny
dylatacyjne.

5.4. Ustawienie kraweZnikow betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatlo (odleglos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej,

Zewnetrzna Sciana kraweznika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.4.2. Ustawienie kraweznikow na tawie betonowej
Krawezniki ustawia sie bezposrednio na tawie betonowej.
5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Spoin nie wypetnia sie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot
6.1.1. Badania kraweznikow

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania materialow przeznaczonych
do ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawic¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzic¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg
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przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021
[6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 11 2.
Sprawdzenie kqtow prostych w narozach elementow wykonuje sie przez przylozenie kqtownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.1.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostalych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdzac wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi £ 2 cm. Zageszczenie podloza powinno by¢ zgodne z pkt
5.2.

6.2.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegajg:

- Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjq projektowgq.
Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletq.
Dopuszczalne odchylenia mogq wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiarow wynoszq:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej.

¢) Rownosc gornej powierzchni taw.
Rownosé gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytoZenie w dwoch punktach, na kazde
100 m tawy, trzymetrowej taty.
Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przytozong tatq nie moze przekraczac 1 cm.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac + 2 cm na
kazde 100 m wykonanej tawy.

6.2.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

1. dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi
+ [ cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

2. dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej,
ktore wynosi = I cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

3. rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach

na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomiedzy gorng
powierzchnig kraweznika i przytozong tatq nie moze przekraczac 1 cm,
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7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyptata
platnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu Zamawiajqcemu faktury
wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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