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ZPZ.271.1.35.2016.EK/SA.1

wyrazone] w_zlotveh réwnowartosei kwoty 209.000 euro na: "Wykonanie dokumentacji

Pszczolki, dnia 2016-10-28

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotvezy: przetargu nieograniczonego o wartosci zamowienia nie przekraczajacej

projektowej remontu sieci wodocigeowej w Pszezolkach na ul, Sienkiewicza”.

W prowadzonym postgpowaniu przetargowym, oferty zlozylo pigciu Wykonawcow,

ktorzy zaoferowali nastepujace ceny i okres gwarancji jakoscei i rekojmi:

Nr Nazwa Wykonawey Cena brutto oferty / Termin wykonania
oferty zamoOwienia / Okres gwarancji jakosci
i rekojmi
1. ELJOT B L Jarosz 34.809,00 z1
80-172 Gdansk, ul. Edisona 66 termin wykonania zaméwienia krotszy o 32 dni
od terminu maksymalnego tj. 31.01.2017 r.
61 m-cy
2. Pracownia Projektowa Inzynierii 19.434.00 =zt
Sanitarnej ,,.SANSYSTEMS” termin wykonania zamowienia krétszy o 0 dni
Waojciech Panek od terminu maksymalnego tj. 31.01.2017 r.
14-240 Susz, ul. Plazowa 18 36 m-cy
3 Tomasz Polajdowicz 6.949.50 zt
Uslugi Inzynierskie termin wykonania zaméwienia krotszy o 0 dni
83-022 Suchy Dab: Kozliny 64A od terminu maksymalnego tj. 31.01.2017 .
36 m-cy
4, Konsorcjum Firm: 22.386.00 zt
Lider: TYM-BUD ZRB termin wykonania zamdwienia krétszy o 10 dni
Waldemar Tymoszewski od terminu maksymalnego tj. 31.01.2017 r,
Partner: Nord Investments Sp. z 0.0, 48 m-cy
§3-000 Pruszcz Gdanski,
ul. Komunalna 12
3L ~LEXINSTAL” 20.910,00 zt
Biuro Projektowo-Realizacyjne termin wykonania zaméwienia krotszy o 28 dni
Robert Jarzebowski od terminu maksymalnego tj. 31.01.2017 .

77-100 Bytéw,
ul. Sienkiewicza 2/20

61 m-cy

Zamawiajacy przeznaczy! na realizacje ww. zadania faczna kwote 8.610,00 zt brutto.

Z vp. Wéjta

in2 An def

‘ zYl wska



