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B. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 

 
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017, poz. 1332 tekst 
jednolity) 
 

OŚWIADCZAM, 
 

ŻE PROJEKT BUDOWLANY „Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg gminnych 
wewnętrznych na terenie gminy Pszczółki, Cześć III: Różyny ulica Młyńska (od skrzyżowania z ul. 
Kwiatową do skrzyżowania z ul. Leśną)” ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI 

PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. 
 
 
 

Funkcja: Branża Imię i nazwisko Specjalność i nr uprawnień: Podpis: 

Projektant Drogowa inż. Daniel Mikusik 
konstrukcyjno-budowlana 

POM/0047/POOK/05 
 

Projektant drogowa mgr inż. Bartosz Waczyński drogowa/POM/0163/POOD/19  

Projektant drogowa mgr inż. Tomasz Tusiński drogowa/WAM/0053/PBD/19  

Sprawdzający Drogowa mgr inż. Paweł Brzuchalski drogowa / POM/0086 
POOD/12 

 

Projektant Sanitarna mgr inż. Bartosz Szewczyk 
instalacyjna 

WAM/0023/POOS/08 
 

Sprawdzający Sanitarna mgr inż. Grzegorz Kowalewski instalacyjna 
WAM/0022/POOS/08 

 

Projektant Energetyczna 
mgr inż. Waldemar 
Wesołowski 

instalacyjna 
 75/Gd/2002 

 

Sprawdzający Energetyczna mgr inż. Andrzej Kamiński 
instalacyjna 

WAM/0169/POOE/04 
 

Projektant Teletechniczna inż. Jarosław Szczodrowski instalacyjna  
DT-WBT/02354/02/U 

 

Sprawdzający Teletechniczna mgr inż. Zbigniew Kowalski instalacyjna 
POM/0231/PWBT/15 

 

 
 

Do przedmiotowego projektu budowlanego została, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporządzona informacja dotyczącą 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględniana w 
planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 tekst jednolity) spełniająca wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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C. UPRAWNIENIABUDOWLANE/TECHNICZNE/ZAŚWIADCZENIA 
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D. OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawy opracowania 

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Pszczółki, ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki – umowa 

nr ZPZ.272.1.2017.EK/EJ. 

 

2. Cel i zakres opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi 
wewnętrznej – ul. Młyńskiej w miejscowości Różyny na długości ok. 1760 m – od ul. Kwiatowej do ul. 
Leśnej (DP2220G).  
 

3. Materiały wyjściowe do opracowania 

[1] umowa na wykonanie prac projektowych; 

[2] ustalenia do projektowania i kosztorysowania robót prowadzone na bieżąco z przedstawicielami 

Inwestora; 

[3] wymagane prawem uzgodnienia - w tym opinia Narady Koordynacyjnej (ZUDP); 

[4] Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki (uchwała nr XXXI/284/2009) 
[5] Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki (uchwała nr XIII/150/2001) 
[6] obowiązujące normy i przepisy prawne, ze szczególnym uwzględnieniem Prawa Budowlanego, 

przepisów BHP i p. poż. oraz odpowiednich normatywów branżowych; 

[7] mapa do celów projektowych w skali 1:500 oraz aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500; 

[8] branżowe projekty budowlane, opracowane w ramach realizacji pełnego zadania projektowego; 

[9] Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża ; 
[10] Krata informacyjna przedsięwzięcia wraz z decyzją środowiskową; 
[11] Pozwolenie wodnoprawne. 

 

4. Lokalizacja obiektu 

Przedmiotowa inwestycja położona jest w województwie pomorskim, powiecie gdańskim, gminie 
Pszczółki, wsi Różyny. Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest pomiędzy ulicami Kwiatową i Leśną 
DP2220G, równolegle do drogi krajowej nr 91. 
 
Lokalizacja inwestycji:  
Powiat Gdański, gmina Pszczółki, jedn. ewidencyjna: 220406_2: 
Obręb Różyny 0005, działki nr: 
Działki istniejącego pasa drogowego:  
133/54, 134/1, 106/3, 192, 111/7, 138/43, 130, 134/2, 135/1, 133/55, 219, 216/1, 220/47, 221/31, 223/41, 101/15, 222/25, 101/34, 
139/1, 157/1, 158/23, 411/14, 196, 158/54, 211, 156/8, 131, 142/38, 140/2, 141/2, 128/7, 155/27, 155/3, 142/37, 144, 107 
Działki objęte czasowym ograniczonym korzystaniem z nieruchomości:  
223/1, 159, 129, 145/16 
Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z Miejscowymi Planami Zagospodarowania [4] i [5] 
– karty terenów zamieszczono w punkcie H str. 160 

 
 

5. Rodzaj i skala przedsięwzięcia 

Przedmiotowa inwestycja wynika z potrzeby dostosowania układu komunikacyjnego tej części wsi 
do zwiększającego się ciągle natężenia ruchu drogowego (skrzyżowania i obsługa posesji zlokalizowanych 
przy ulicach) oraz poprawy komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszego.  
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Powyższa inwestycja zapewnia połączenie z drogami publicznymi, powiatowymi, i umożliwia komunikację 
dla mieszkańców ul Młyńskiej oraz licznych przyległych ulic wewnętrznych. 
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego są:  

• budowa ulicy Młyńskiej z wykonaniem nawierzchni jezdni dostoswanej do zakładanego natężenia 
ruchu drogowego 

• budowa chodnika wzdłuż całego przedmiotowego odcinka,  

• wykonanie zjazdów,  
• budowa odwodnienia w postaci sieci kanalizacji deszczowej,  

• budowa brakującego fragmentu oświetlenia, 
• usunięcie kolizji istn. sieci z projektowanym układem drogowym,  

• podniesienie walorów estetyczno-wizualnych 
 

Powierzchnia zajętości obszaru przez planowaną inwestycje w liniach rozgraniczający pasa drogowego 
wynosi ok. 19ha. Planowane powierzchnie obiektów budowanych wynosić będą około 13,2ha. Poprzez 
obiekty budowlane rozumie się drogę wraz ze wszystkimi elementami z nią związanymi takimi jak chodniki, 
ciągi pieszo-jezdny, skarpy , zjazdy itp.  

 
Pełna dokumentacja budowlano-wykonawcza składa się między innymi z następujących elementów: 

• branża drogowa, obejmująca przebudowę bądź budowę wszystkich elementów zagospodarowania 
pasa drogowego wyżej wymienionego odcinka ulicy, w tym: 
o przebudowa przedmiotowej ulicy, 
o budowa chodników, zjazdów, 
o przebudowa zjazdów publicznych, 
o przebudowa przepustu drogowego pod zjazdem, 

• branża sanitarna, obejmująca: 
o wykonanie systemu kanalizacji deszczowej celem zapewnienia prawidłowego odwodnienia 

zaprojektowanych nawierzchni i pozostałych elementów pasa drogowego;  
• branża energetyczna, obejmująca: 

o przebudowę kolidujących przewodów nn i Sn – wykonywana przez Energa S.A. , 
o wykonanie oświetlenia na odcinku : KM 1370 -  KM 1+774  
o podłączenie projektowanych pompowni kanalizacji tłocznej. 

• branża teletechniczna, obejmująca: 
o przebudowę kolidujących przewodów teletechnicznych i światłowodu – wykonywana przez Exatel  

 

6. Opis stanu istniejącego 

 W stanie istniejącym ulica Młyńska przebiega przez teren zabudowa i częściowo zabudowany oraz 
nie posiada ona utwardzonej nawierzchni. Jej szerokość wynosi około 4 – 6.5 m. Na całym odcinku 
występują liczne nierówności oraz zastoiska wody. Nie występują chodniki oraz utwardzone pobocza dla 
pieszych. Droga nie posiada kanalizacji deszczowej - woda jest odprowadzana na przydrożne użytki rolne 
lub prywatne posesje. Zjazdy do posesji są zbudowane na bazie różnorodnych materiałów. Na całym 
odcinku nie występują drzewa ani krzewy.  

W pasie robót znajdują się sieci uzbrojeniowe w postaci: linii energetycznych (kablowych 
i napowietrznych z oświetleniem), teletechnicznych; sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej. 
Przedmiotowe media zasilają posesje i budynki, zlokalizowane przy ulicach. 
 

7. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 
 
Przedmiotowy tom I zawiera jedynie informacje ogólne dla poszczególnych branż, z uwagi na zakres 
inwestycji szczegóły dla każdej z branż zostały przedstawione w Tomach Architektoniczno-Budowlanych 
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TOM II, III, IV i V. 
 

7.1. BRANŻA DROGOWA 

7.1.1. Informacje ogólne i dane projektowe 

Trasę ulicy pod względem urbanistyczno – przestrzennym wkomponowano w istniejący teren w 
istniejących granicach pasa drogowego z wyjątkiem działek: 223/1, 159, 133/55, 133/54, 411/14,129 

Działki te w przyszłości zgodnie z MPZT zostaną podzielone i częściowo będą stanowiły pas drogi. 
Gmina uzyskała zgody prywatnych właścicieli na lokalizowanie przedmiotowej inwestycji. 
 
Dane projektowe: 

 
Budowa ul. Młyńska: 

• długość projektowanego odcinka ok. 1774 m 

• kategoria ruchu KR2, 

• teren zabudowany, 

• szerokość jezdni 5 m, 

• prędkość projektowa Vp=50km/h oraz Vp=30 km/h, 

• spadki poprzeczne - głównie jednostronny 2%, 

• szerokość przyległego chodnika – 2 m, 
 

Zjazd publiczny z ulicy Leśnej (DP2220G) 

• szerokość jezdni: 5 m, 

• promienie R=6 m, 

• szerokość przyległego chodnika – 2 m, 

• przepust o długości 12.5m, i=0.5%, z wylotami prefabrykowanymi 
 

7.1.2. Konstrukcje nawierzchni i wzmocnienia podłoża 

KN1 - Konstrukcje nawierzchni jezdni ul. Młyńskiej zostanie wykonana z płyt betonowych IOMB. 
Płyty będą układane na podsypce cem. piaskowej na podbudowie z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 
C90/3 oraz wzmocnieniu podłoża. 

 
KN2 - Projektowane chodniki wykonane zostaną z kostki betonowej na podsypce cem. piaskowej. 

Podbudowa chodników z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 oraz wzmocnieniu podłoża. 
 
KN3 - Projektowane zjazdy wykonane zostaną z kostki betonowej koloru czerwonego na podsypce 

cem. piaskowej. Podbudowa zjazdów zostanie wykonana z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 
oraz wzmocnieniu podłoża. 

 
KN4 - Obrukowanie skarp oraz dna cieku wodnego wykonane zostanie z kamienia naturalnego na 

zaprawie cementowej układanego na warstwie podsypki żwirowej.  
 
KN5 - Skarpy w okolicach cieku wodnego zostaną wykonane z płyt ażurowych typu „MEBA” 

wypełnione humusem wraz z obsianiem mieszanką traw, ułożone na warstwie podsypki żwirowej.  
 
KN6 – Zjazdy publiczne oraz wyniesienia nawierzchni jezdni wykonane zostaną z kostki 

betonowej koloru czerwonego na podsypce cem. piaskowej. Podbudowa zjazdów zostanie wykonana z 
mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 oraz wzmocnieniu podłoża. 

 
KN7 – zjazdy gruntowe wykonane zostaną z warstwy mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30  

oraz wzmocnieniu podłoża 
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Uwaga warstwy humusu, próchnicze oraz nasypy niekontrolowane należy bezwzględnie usunąć. Wybrany 
materiał należy zastąpić gruntem niewysadzinowym o CBR>20% i zagęścić zgodnie z normą. Następnie 
można przystąpić do wykonywania stosownych konstrukcji nawierzchni. 
 
Szczegóły techniczne dotyczące wykonywania konstrukcji nawierzchni oraz wzmocnień podłoża 
zostały przedstawione w TOM II Architektoniczno-Budowlany – branża drogowa 
 

7.1.3. Ławy betonowe, krawężniki, oporniki i obrzeża 

Projektuje się ławy betonowe z oporem, z betonu C12/15, układane na warstwach podsypkowych. 
Wymiary ław sprecyzowano w przekrojach normalnych branży drogowej. 

Zastosowano typowe krawężniki betonowe skośne, 15x30 cm wystające 12 cm w stosunku do 
nawierzchni drogowej.  

Chodniki zakończono obrzeżami betonowymi, 8x30cm, układanymi na ławie betonowej C12/15.  
Zjazdy indywidualne i na drogi wewnętrzne zakończone są krawężnikami betonowymi najazdowymi 

15x22 cm, wystającymi 2 cm od strony najazdowej.  
Na zakończenie zjazdów od strony posesji oraz na boczne obramowanie zjazdów zaprojektowano 

oporniki drogowe betonowe wibroprasowane, o wymiarach 12x30 cm, ustawiane na ławie betonowej z 
betonu C12/15.  

 

7.1.4. Roboty ziemne 

Wykopy polegać będą na odspojeniu gruntu z koryta z bezpośrednim jego załadunkiem na środki 
transportowe i wywozem większości urobku poza teren budowy do wskazanego przez Inwestora wysypiska. 
Wykopy te to także zdjęcie miejscowo zalegających warstw ziemi urodzajnej.  

Po wykonaniu koryta pod projektowane nawierzchnie należy wykonać wyprofilowanie i podjąć 
czynności związane z zagęszczeniem podłoża gruntowego do uzyskania parametrów normowych. 
Na odpowiednio przygotowanym podłożu można dopiero wbudowywać kolejne warstwy podsypkowe 
i konstrukcyjne poszczególnych nawierzchni. 

Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z normami budowlanymi oraz załączonymi specyfikacjami 
technicznymi wykonania robót budowlanych (STWiORB).  

Zgodnie z zapisami w decyzji środowiskowej wydanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony 
Środowiska wykopy budowlane należy zabezpieczyć ogrodzeniem siatkowym zapobiegającym wpadnięciu 
małych zwierząt. Zgodnie z załączonym pismem w dokumentacji formalno-prawnej cześć G, pkt 21.  

 

7.1.5. Przepust drogowy pod zjazdem publicznym 

W związku z inwestycji i przebudowywanym zjazdem publicznym z ul. Leśnej zaszła konieczność 
przebudowy isnt. przepustu betonowego polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu i wykonanie 
nowego przepustu DN400 wraz z prefabrykowanymi ścianami betonowymi. 

 
Szczegóły techniczne dotyczące przedmiotowej przepustu zawarte są w TOM II Architektoniczno-
Budowlany – branża drogowa oraz w TOM III AB- branża sanitarna 

 

7.2. ZIELEŃ 

  W związku z opracowaniem projektowym dokonano inwentaryzacji istn. zieleni w zakresie 
inwestycji. Na przedmiotowym odcinku nie występuje zieleń kolidująca z projektowaną drogą.  
Zgodnie z zapisami decyzji środowiskowej należy zabezpieczyć pobliskie drzewa przed uszkodzeniem. 
 
Planuje się wykonanie odtworzenia trawników oraz wykonanie nowych na zakończeniach chodników, 
zjazdów, skarp. 
W celu wykonania trawnika należy istn. grunt stosownie zagęścić a następnie nawieźć 10cm humus i obsiać 
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mieszanką traw. 
 Zgodnie z zapisami w decyzji środowiskowej wydanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony 
Środowiska należy zabezpieczyć skupinę świerków zlokalizowaną po lewej stronie jezdni w okolicach 
1+1060 – 1+090 zgodnie z załączonym pismem w dokumentacji formalno-prawnej cześć G, pkt 21.  
 
 

7.3. BRANŻA SANITARNA 

7.3.1. Informacje ogólne  

W celu odprowadzenia wód opadowych z pasa drogowego zaprojektowano kanalizację deszczową, 
która biegnie wzdłuż przebudowywanej ulicy.  

Na przedmiotowym odcinku występował brak istn. kanalizacji deszczowej wiec zdecydowano się na 
odprowadzenie wód do rowów melioracyjnych w dwóch miejscach: 
 

• rów (R-E) w km 1+155 – wylot 1 i 2 – dz. nr 129 

• rów w km 1+770 – wylot 3 i 4 ( rów w drodze powiatowej DP2220G - ul. Leśna) – dz. nr 159 
Wyloty zaprojektowano jako prefabrykowane betonowe, wylot 4 jest wylotem z odwodnienia liniowego – 
rura PCV DN160 – wylot brukowany. 
 

Numer 

zlewni Nazwa 

urządzenia 

Kilometraż 

drogi 

Średnica rury 

wylotowej, 

studni 

  

Rzędna 
terenu/rzędna 

dna 

Współrzędna 
geograficzna N 

Współrzędna 
geograficzna E 

Nr 

działki 
Nr obrębu 

1 Wyl1 1+157 215 29,23/28,60 540 11’ 55.36” 180 39’ 48.94” 129 0005 

2 Wyl2 1+162 215 29,23/28,60 540 11’ 55.24” 180 39’ 49.01” 129 0005 

3 Wyl3 1+770 215 29,93/29,30 540 11’36.54” 180 39’ 59.53” 159 0005 

4 Wyl4 1+773 160 29,93/29,30 540 11’ 36.48” 180 39’ 59.49” 159 0005 

 
 
Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano stosowne pozwolenie wodnoprawne - zamieszczone w punkcie 
G.DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA 
 
Ponad w celu odwodnienia odcinka od ul. Kwiatowej do wylot nr 1 konieczne było wykonanie 2 pompowni i 
stosownych kanalizacji tłocznych oraz zastosowania rozwiązań retencjonujących wody przed pompowniami. 
 
Na większości odcinka kanalizacja deszczowa projektowana jest z rur PP, PVC o średnicach Ø300-400 mm, 
przy kanaliki do wpustów deszczowych Ø200mm. Na kolektorze osadzone zostaną studnie betonowe DN1200. 
 
Na odcinkach retencjonujących wody – przed pompowniami zastosowano rury GPR Ø800 i na tym odcinku projektuje 
się studnie betonowe DN1500. 
 
Szczegóły techniczne dotyczące przedmiotowej branży zawarte są w TOM III Architektoniczno-Budowlany – 
branża sanitarna. 
 

 

7.4. BRANŻA TELTECHNICZA 

 

7.4.1. Informacje ogólne  

 Zakres projektowy branży energetycznej dotyczy: 
• usunięcie kolizji z przewodami ORANGE; 
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• usunięcie kolizji z światłowodami EXATEL; 
 
ZAKRES USUNIĘCIA KOLIZJI TELETECHNICZNYCH POZA ZAKRESEM POSTĘPOWANIA 
PRZETARGOWEGO. ROBOTY WYKONYWANE PRZEZ GESTORA SIECI ZGODNIE Z 
POROZUMIENIEM Z GMINĄ PSZCZÓŁKI – WYKONAWCA ROBÓT ZOBOWIĄZANY BĘDZIE 
UDOSTĘPNIĆ PAS DROGOWY FIRMIE WYKONUJĄCEJ PRZEBUDOWĘ SIECI.  
 
Podstawę do projektowania stanowią wydane przez gestorów sieci warunki techniczne. 
 
Z uwagi na występowanie istn. sieci pod projektowanym układem drogowym i kanalizacją deszczową zaszła 
potrzeba przebudowy sieci teletechnicznej – lokalizowanie przewodów poza pas jezdny drogi. 
 
Szczegóły techniczne dotyczące przedmiotowej branży zawarte są w TOM IV Architektoniczno-Budowlany 
– branża teletechniczna. 

 

7.5. BRANŻA ENERGETYCZNA 

 

7.5.1. Informacje ogólne  

 Zakres projektowy branży energetycznej dotyczy: 

• wykonanie oświetlenia ulicznego KM 1370 -  KM 1+774;  

• usunięcie kolizji nn i Sn z projektowanym układem drogowym; 
• przyłączenie projektowanych pompowni. 

 
ZAKRES USUNIĘCIA KOLIZJI ENERGETYCZNYCH POZA ZAKRESEM POSTĘPOWANIA 
PRZETARGOWEGO. ROBOTY WYKONYWANE PRZEZ GESTORA SIECI ZGODNIE Z 
POROZUMIENIEM Z GMINĄ PSZCZÓŁKI – WYKONAWCA ROBÓT ZOBOWIĄZANY BĘDZIE 
UDOSTĘPNIĆ PAS DROGOWY FIRMIE WYKONUJĄCEJ PRZEBUDOWĘ SIECI.  
 
 
Podstawę do projektowania stanowią wydane przez gestorów sieci warunki techniczne. 

Zasilanie oświetlenia drogowego należy zrealizować jako kontynuacja istniejące oświetlenia w ulicy 
Młyńskiej (ze słupa 12/2) zasilonego z istniejącej szafki oświetleniowej SO-51339 zlokalizowanej przy stacji 
T-51339. 
Projektowane oświetlenie składa się z opraw lamp na słupach stalowych na fundamencie betonowym 
prefabrykowanym. Oświetlenie to stanowi uzupełnienie brakującego odcinka w oświetleniu ul. Młyńskiej do 
ul. Leśnej; 
 
Szczegóły techniczne dotyczące przedmiotowej branży zawarte są w TOM V Architektoniczno-Budowlany – 
branża energetyczna. 
 

8. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji 
 
Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano stosowną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedmiotowej inwestycji - zamieszczona w punkcie G.DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA 
 
Decyzja ta zawiera zalecenia, które Wykonawca robót musi stosować na etapie realizacji. 
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9. Bilans robót ziemnych, roboty rozbiórkowe i zagospodarowanie odpadów. 
9.1. Obiekty do rozbiórki/demontażu 

Przewiduje się rozbiórki/demontaż: 

• Przepustu betonowego wraz z ścianami betonowymi 
• Ogrodzenia wraz z podmurówką; 
• Utwardzeń nawierzchni; 
• Krawężniki i obrzeża betonowe; 

 

9.2. Wykonanie robót ziemnych przygotowawczych 

Odspajanych gruntów nie przewidziano w przedmiarze do wykorzystania na miejscu. Zdjęty humus 
należy wywieźć na składowisko. 

Wykopy polegać będą zatem w zasadzie na odspojeniu gruntu z koryta z bezpośrednim jego 
załadunkiem na środki transportowe i wywozem większości urobku poza teren budowy do wskazanego 

przez Inwestora miejsca. Wykopy te to także zdjęcie miejscowo zalegających warstw ziemi urodzajnej (np. 
w pasach istniejących trawników, ogródki przydomowe itp.).  

Po wykonaniu koryta pod projektowane nawierzchnie należy wykonać wyprofilowanie i podjąć 

czynności związane z zagęszczeniem podłoża gruntowego do uzyskania parametrów normowych. Na 
odpowiednio przygotowanym podłożu można dopiero wbudowywać kolejne warstwy podsypkowe 
i konstrukcyjne poszczególnych nawierzchni zgodnie z wymaganiami SST. 

Materiały uzyskane z rozbiórek w zasadzie nie nadają się do dalszego wykorzystania, bowiem 
prefabrykaty betonowe wykazują spory stopień zniszczenia i wg oceny makroskopowej winno się 
je zgruzować i wywieźć.  

9.3.  Postępowanie z odpadami 
Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami 

gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki obiektu powinny być 
segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. z 2014 poz. 1923) materiały z rozbiórki obiektu należą do grupy 17 – odpady z budowy, remontów 
i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej.  

 

W rezultacie robót rozbiórkowych i demontażowych zostaną na placu rozbiórki wytworzone 
następujące rodzaje odpadów: 

• 17.01.01 – Gruz betonowy 

• 17.01.07 – Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych 
i elementów wyposażenia 

• 17.03.02 – Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17.03.01 

• 17.05.04 – Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17.05.03 

• 17.09.04 – Zmieszane odpady z demontażu inne niż wymienione wyżej. 
W procesie oczyszczania wód opadowych i roztopowych powstają odpady zaliczone do podgrupy 

13.05 katalogu odpadów: 
• 13.05.01 - odpady stałe z piaskowników i odwadniania olejów w separatorach 

• 13.05.03 - szlamy z kolektorów 

Przeglądy i oczyszczanie urządzeń podczyszczających powinny być wykonywane dwa razy w roku 
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– po okresie zimowym, a także jesienią po opadnięciu liści. Utylizację i postępowanie z osadami określa 
Ustawa o odpadach z dn. 14.12.2012 r. 

Z wytworzonych odpadów należy oddzielić te, które mogłyby stanowić zagrożenie dla ochrony 
środowiska. Pozostałe odpady podlegają składowaniu na składowisku odpadów komunalnych. 

Odpady pochodzące z realizacji inwestycji nadające się do dalszego wbudowania zgodnie z 
uzgodnieniem z Inwestorem należy w całości zagospodarować – stąd gruz betonowy i rumosz bitumiczny, 
w ustaleniu z Inwestorem zostaną zagospodarowane, na działkach Inwestora. 

 Odpady nie nadające się do ponownej przeróbki (np. przekruszenia i wykorzystania przy innych 
zadaniach inwestycyjnych) winny zostać wywiezione na wysypisko i zneutralizowane. Koszt wywozu, opłat 
środowiskowych i składowania ponosi Wykonawca robót. 
   

10. Rozwiązania projektowe a osoby niepełnosprawne 

Projekt uwzględnia wszystkie przepisy prawne odnośnie likwidacji barier architektonicznych dla 
osób niepełnosprawnych, stosując się do zaleceń podanych w Prawie Budowlanym oraz w innych 
wytycznych, w tym np. ujętych w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).  
    

11. Zabezpieczenie uzbrojenia doziemnego 

W obrębie istniejącego uzbrojenia roboty bezwzględnie należy wykonywać ręcznie!  
Przed przystąpieniem do robót w obrębie występowania urządzeń podziemnych należy zgłosić ten fakt 
odpowiednim służbom eksploatacyjnym, celem pełnienia przez nie bieżącego nadzoru nad prowadzonymi 
robotami – istniejącą armaturę zabezpieczyć i odpowiednio oznakować, aby w czasie realizacji robót 
uniknąć jej „zaginięcia”. Po wykonaniu robót należy istniejącą armaturę wyregulować do nowych 
(projektowanych) rzędnych – w razie potrzeby uszkodzone elementy armatury Wykonawca Robót  
winien wymienić na nowe (włazy, skrzynki zaworów, itp.).  

Prowadząc roboty należy bezwzględnie posługiwać się wykolorowanymi sieciowo mapami z 
oryginału uzgodnienia z Narady Koordynacyjnej. Zamieszczono tam uwagi i zalecenia poszczególnych 
eksploatatorów sieci uzbrojenia inżynieryjnego terenu, które winne być spełnione w trakcie realizacji robót. 

W przypadku odkrycia sieci i urządzeń nie naniesionych na mapach, Wykonawca winien 
bezwzględnie powiadomić o tym przedstawiciela Inwestora oraz przypuszczalnego właściciela urządzenia; 
w ramach sporządzania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej należy nanieść na mapy zasadnicze 
również te urządzenia i sieci.  

12. Uwarunkowania archeologiczne 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu działki nr 131 oraz 129 znajdują się w 
strefie ochrony konserwatorskiej. Uzyskano opinię Pomorskiego Konserwatora Zabytków – str. 141G 
 

13. Wpływ eksploatacji górniczej 
Brak – przedmiotowa inwestycja położona jest poza granicami terenów górniczych. 
 

14. Znaczenie dla obronności kraju 

Planowana inwestycja nie ma znaczenia dla obronność kraju – droga nie ujęta w systemie obronności 
krajowych dróg. 
 

15. Interesy osób trzecich 

Przebudowa drogi nie zmieni w sposób niekorzystny interesu osób trzecich w rozumieniu Prawa 
Budowlanego, w tym w szczególności nie utrudni dostępu do drogi. 
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16. Uwagi uzupełniające i końcowe 

  Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w odniesieniu 
do poszczególnych branż budowlanych; aktualnymi normami, zasadami sztuki budowlanej ze szczególnym 
uwzględnieniem Prawa Budowlanego oraz przepisów BHP i P. Poż.  

Do wykonawstwa zaprojektowanych robót należy stosować materiały posiadające certyfikat 
zgodności z PN, aprobatę techniczną, ewentualnie atest oraz przeprowadzać wszystkie, wymagane 
przepisami badania techniczne (w tym laboratoryjne) w trakcie realizacji robót.  

Normy i przepisy związane oraz szczegóły dotyczące wykonawstwa robót podano 
w sporządzonych Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. Opracowanie to stanowi uzupełnienie 
i precyzuje poszczególne zagadnienia, które omówiono jedynie ogólnie w niniejszym opisie technicznym.  

Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagają parafowania przez projektanta lub osobę przez niego 
upoważnioną. 
  Obiekt winien wytyczyć geodeta uprawniony, w oparciu o współrzędne tyczenia x,y,z oraz 
państwowe repery wysokościowe. Dla sprawności prowadzenia robót wskazanym jest, aby geodeta 
wyznaczył dodatkowe robocze repery wysokościowe. 

  Całość wykonanych robót zainwentaryzować geodezyjnie i przekazać użytkownikowi 
do eksploatacji.  

 

17. Obszar odziaływania obiektu 

Obszar mieści się w zakresie działek objętych wnioskiem. Działki te stanowią pasy dróg publicznych 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 43 poz. 430). 

W związku z tym nie stwierdzono oddziaływania na sąsiadujące obiekty.  
 

Sporządzili: 
 

inż. Daniel Mikusik 
 

mgr inż. Bartosz Waczyński 
 

mgr inż. Tomasz Tusiński 
 

mgr inż. Bartosz Szewczyk 
 

mgr inż. Waldemar Wesołowski 
 

inż. Jarosław Szczodrowski 
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Stadium projektu: 

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY 

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany: 

Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg gminnych wewnętrznych na terenie 
gminy Pszczółki 

Cześć III: Przebudowa ulicy Młyńskiej na długości około 1760m 

Lokalizacja inwestycji: Obręby i nr ewidencyjne działek: 
Powiat Gdański, gmina Pszczółki, jedn. ewidencyjna: 220406_2: 
Obręb Różyny 0005, działki nr: 
Działki istniejącego pasa drogowego:  
133/54, 134/1, 106/3, 192, 111/7, 138/43, 130, 134/2, 135/1, 133/55, 219, 216/1, 220/47, 221/31, 223/41, 101/15, 222/25, 
101/34, 139/1, 157/1, 158/23, 411/14, 196, 158/54, 211, 156/8, 131, 142/38, 140/2, 141/2, 128/7, 155/27, 155/3, 142/37, 
144, 107 
Działki objęte czasowym ograniczonym korzystaniem z nieruchomości:  
223/1, 159, 129, 145/16 
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Poniżej zawarto informacje niezbędne do wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robót budowlanych związanych z przedmiotową 
inwestycją. 
Na podstawie art. 21a ustawy Prawo Budowlane, kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania „PLANU 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA” w przypadku, gdy: 

• w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych art. 21. ust. 2 (tu. 
Pkt. 3.4) lub 

• przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co 
najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni. 

Plan BIOZ należy opracować w oparciu o:  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126); 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy (Dz.U. 2003 poz.1650); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401); 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U. Nr 118, 
poz.1263); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 
220, poz. 2181); 

Przed przystąpieniem do prac związanych z realizacją, kierownik budowy zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji placu 
budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu określenia zagrożeń występujących podczas realizacji inwestycji. 
 
1.1 ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 
POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 

Z inwestycją związane są: 
• prace przygotowawcze, tj.:  

o wytyczenie sytuacyjne i wysokościowe przepustu; 
o rozbiórka/demontaż istniejących elementów zagospodarowania (nawierzchnie, przepust); 
o wycinka zieleni; 

• prace ziemne, tj.:  
o profilowanie terenu, 
o wykopy pod konstrukcje nawierzchni, przepust, 
o zasypanie wykopów; 

• prace budowlano-montażowe, tj.: 
o wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, poboczy; 
o wykonanie przepustu; 

• prace towarzyszące i porządkowe.  
o wykonanie zieleni; 
 

1.2 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się następujące obiekty budowlane i małej architektury: 
• obiekty liniowe: sieć kanalizacji sanitarnej, sieć elektroenergetyczna i telekomunikacyjna, gazociąg, wodociąg, droga 

publiczna. 
 
1.3 WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

W zagospodarowaniu terenu występują elementy mogące stwarzać zagrożenie dla zdrowia bądź życia ludzi: 
- kable energetyczne – ryzyko porażenia prądem, 
- droga – ryzyko potrącenia przez pojazd. 

 
1.4 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIE MOGĄCE WYSTĄPIĆ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI, KTÓRYCH CHARAKTER, ORGANIZACJA 
LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGÓLNIE WYSOKIE RYZYKO POWSTANIA ZAGROŻENIA 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI, A W SZCZEGÓLNOŚCI PRZYSYPANIA ZIEMIĄ LUB UPADKU Z WYSOKOŚCI 
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Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m oraz 
wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości >3m oraz wykopy o stromych ścianach 

DOTYCZY 

Roboty przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości powyżej 5m NIE DOTYCZY 
Rozbiórka obiektów budowlanych o wysokości >8m NIE DOTYCZY 

Roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych NIE DOTYCZY 

Montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych NIE DOTYCZY 

Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów i śmigłowców DOTYCZY 
Prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory NIE DOTYCZY 

Montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych NIE DOTYCZY 

Betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów (przyczółki, filary, pylony) NIE DOTYCZY 
Fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach NIE DOTYCZY 

Roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej 
poziomo od skrajnych przewodów mniejszej niż: 
3,0m dla linii o napięciu znamionowym <1 kv 
5,0m dla linii o napięciu znamionowym > 1kv i <15kv 
10,0m dla linii o napięciu znamionowym >15kv i <30kv 
15,0m dla linii o napięciu znamionowym >30kv i <110kv 

DOTYCZY 

Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków NIE DOTYCZY 

Roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę przy wysokości piętrzenia >1m NIE DOTYCZY 
Roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE, PRZY PROWADZENIU KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ DZIAŁANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH 
LUB CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU I ZDROWIU LUDZI 

Roboty prowadzone w temperaturze poniżej –10°c NIE DOTYCZY 

Roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających azbest NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJĄCYM 

Roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej NIE DOTYCZY 
Roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy technologiczne z 
użyciem izotopów 

NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POBLIŻU LINII WYSOKIEGO NAPIĘCIA LUB CZYNNYCH LINII 
KOMUNIKACYJNYCH 

Roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej niż 30m dla 
linii o napięciu znamionowym = 110 kv 

NIE DOTYCZY 

Roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej niż 15m dla 
linii o napięciu znamionowym >110 kv 

NIE DOTYCZY 

budowa i remont: 
linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe) 
sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne 
linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym 
sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych związanych z prowadzeniem 
ruchu kolejowego 

NIE DOTYCZY 

Wszystkie roboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu 
kolejowego 

NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJĄCE RYZYKO UTONIĘCIA PRACOWNIKÓW 

Roboty prowadzone z wody lub pod wodą DOTYCZY 
Montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych NIE DOTYCZY 

Fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach NIE DOTYCZY 

Roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę przy wysokości piętrzenia >1,0 m NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W STUDNIACH, POD ZIEMIĄ I W TUNELACH 

Roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych 
niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych 

DOTYCZY 

Roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, 
przecisku lub podobnymi 

DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJĄCYCH POJAZDAMI ZASILANYMI Z LINII 
NAPOWIETRZNYCH 

Roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE W KESONACH Z ATMOSFERĄ WYTWARZANĄ ZE SPRĘŻONEGO 
POWIETRZA 

Roboty przy budowie i remoncie nabrzeży portowych NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJĄCE UŻYCIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH 

Roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu NIE DOTYCZY 
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Roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w elementach konstrukcyjnych istniejących 
obiektów 

NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY MONTAŻU I DEMONTAŻU CIĘŻKICH ELEMENTÓW 
PREFABRYKOWANYCH 

Montaż i demontaż elementów o masie > 1,0 t DOTYCZY 

 
1.5 SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić szkolenie wstępne na stanowisku pracy, a także prowadzić instruktaż 
pracowników w zakresie robót stwarzających szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
(jeżeli takie występują). Instruktaż powinien określać charakter, skalę i zasady wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych. 
Instruktaż powinien się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i higieny 
pracy. 

Szczególnie należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia: 

• organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych, 
• czynniki mogące stanowić bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia pracownika, 
• sposób sygnalizacji świetlnej, dźwiękowej, ręcznej oraz komunikatów słownych przy wykonywaniu prac stwarzających 

zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników, 
• funkcjonowanie środków ochrony zbiorowej (np. balustrady zabezpieczające), 
• wykorzystanie środków ochrony indywidualnej pracownika: odzież ochronna (ubrania robocze, kamizelki ostrzegawcze), 

środki ochrony głowy (hełmy ochronne), środki ochrony kończyn dolnych (buty ochronne, kalosze) i górnych (rękawice 
ochronne), środki ochrony twarzy i oczu, słuchu (maski, okulary, słuchawki),  

• określenie procedur postępowania w przypadku możliwych wypadków i sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzi (rodzaj i 
umiejscowienie środków ratowniczych - apteczek, neutralizatorów materiałów agresywnych, środków gaśniczych), telefony 
alarmowe, drogi ewakuacyjne, 

• stosowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,  

• wyznaczenie osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej. 
1.6 ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 

WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH 
SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄC BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ 
EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót należy: 
• przed przystąpieniem do robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• zorganizować plac budowy i zaplecze zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,  

• miejsce składowania odpadów wyznaczyć na wskazanym wysypisku śmieci po uzyskaniu stosownego pozwolenia, 
• zabezpieczyć ciągi komunikacyjne znajdujące się w pobliżu prowadzonych prac rozbiórkowych i budowlanych przed 

możliwością stworzenia niebezpieczeństwa dla osób postronnych, 
• zapewnić przejście dla przechodniów i utrzymania ruchu kołowego w bezpiecznej odległości od prowadzonych prac 

rozbiórkowych i budowlanych, 

• prace rozbiórkowe i budowlane prowadzić po uprzednim ustawieniu oznakowania na czas budowy, 

• w trakcie trwania robót kontrolować stan oznakowania na czas budowy oraz innych zabezpieczeń placu budowy i 
uzupełniać je o niezbędne dodatkowe zabezpieczenia w sytuacjach awaryjnych, 

• każdy wyjazd z placu budowy oznakować, w celu informacji o możliwości niespodziewanego pojawienia się pojazdów 
budowy, 

• zapewnić łączność telefoniczną placu budowy umożliwiającą szybkie wezwanie pogotowia medycznego, straży pożarnej 
bądź innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagrożenia, 

• zapewnić możliwość wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren prowadzonych robót, 
• wyznaczyć punkt pierwszej pomocy z apteczką,  
• zatrudniać wyłącznie pracowników którzy: 

o posiadają wymagane kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska (np. operatorzy maszyn), 
o uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy, 

• zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;  

• zapewnić środki ochrony indywidualnej pracowników: odzież ochronna (ubrania robocze, kamizelki ostrzegawcze), środki 
ochrony głowy (hełmy ochronne), środki ochrony kończyn dolnych (buty ochronne, kalosze) i górnych (rękawice ochronne), 
środki ochrony twarzy i oczu, słuchu (maski, okulary, słuchawki). 

• Przy wykonywaniu robót, należy zwrócić szczególną uwagę na poniższe zagadnienia:  
• Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach, opiniach, decyzjach administracyjnych. 

• Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących sieci (jeżeli takie 
występują), kierownik budowy powinien określić bezpieczną odległość od sieci, w jakiej mogą być prowadzone roboty oraz 
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sposób wykonywania tych robót. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych (jeżeli takie występują), 
a także głębienie wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. W celu lokalizacji urządzeń uzbrojenia 
podziemnego używać detektorów stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable 
energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociągowe, gazowe i cieplne, w przypadku sieci z innych materiałów przekopy 
kontrolne należy przeprowadzać ręcznie. 

• W miejscu wykonywania wykopów niedopuszczalne jest prowadzenie jednocześnie innych robót. 
• W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić tablice ostrzegawcze o 

prowadzonych robotach i ew. głębokich wykopach.  

• Należy mieć w pogotowiu sprzęt do awaryjnego wydobycia pracowników z wykopu. 

• Przy wykonywaniu robót ziemnych i montażowych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę 
niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Niedopuszczalne jest przebywanie osób w zasięgu działania naczynia 
roboczego maszyny. 

• Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć  
się na niebezpieczną odległość do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o których mowa w ust. 1 
Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. 

• W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem żurawi lub urządzeń załadowczo-wyładowczych zachowuje 
się odległości od linii elektroenergetycznych, o których mowa w ust. 1 Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401, mierzone do najdalej 
wysuniętego punktu urządzenia wraz z ładunkiem. 

• Przy wykonywaniu robót montażowych z użyciem dźwigu należy: stosować zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu, 
podnosić na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczającej dopuszczalnego nominalnego udźwigu, dokonać oględzin 
zewnętrznych elementu, stosować liny kierunkowe, skontrolować prawidłowość zawieszenia elementu na haku po jego 
podniesieniu na wysokość 0,5m. 

• Wszystkie maszyny, urządzenia stosowane do wykonywania prac muszą posiadać odpowiednie sprawdzenia 
dokonywanych przez uprawnione organy nadzoru i aktualne przeglądy techniczne przed rozpoczęciem pracy. 

• Wszystkie prace należy wykonywać z wykorzystaniem indywidualnych środków ochrony, jeżeli ich zastosowanie jest 
wymagane dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi. 

• Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji: 

• dziennik budowy w biurze kierownika budowy, 

• dokumentacja techniczna j.w., 

• dokumentacja budowy w zakresie BHP:  
o szkoleń wstępnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy,  
o szkoleń podstawowych i okresowych w siedzibie firmy, 

• dokumentów dotyczących dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urządzeń podlegających dozorowi technicznemu w biurze 
kierownika budowy,  

• protokołów z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych stanu bezpieczeństwa na budowie w biurze kierownika budowy. 
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2. Miejscowy Plan – Uchwała nr XIII/150/2001 Rady Gminy Pszczółki z dnia 15 października 2001r.,  
karta terenu: 2KD, 2KD1 
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