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Do Wszystkich Wykonawcéow

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o warto$ci zamdwienia nie przekraczajacei
wyrazonej w_ zlotych réwnowartosci kwoty 221.000 euro na: ”Usuwanie awarii,
konserwacja _sieci, urzadzen wodociagowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowei,

montaz, wymiana i plombowanie wodomierzy oraz_odbiér przylaczy wodociagowych
i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pszcz6lki”.

Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z art. 38, ust. 4 ustawy Prawo Zamdwien
Publicznych dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, poprzez
dodanie w przedmiocie zamowienia w zakresie II lit. n), ktéra otrzymuje ponizsze brzmienie:
n) sprawdzenie nieruchomosci prywatnych w zakresie polaczenia instalacji kanalizacji
deszczowej z kanalizacja sanitarng, przez wykonywanie zadymiania instalacji. Czynnos¢
zadymiania bedzie wykonywana na zlecenie Zamawiajacego, z uzyciem sprzetu
Zamawiajacego. Ptyn do urzadzenia winien zakupi¢ Wykonawca. Zamawiajacy szacuje
sprawdzenie ok. 20 nieruchomos$ci miesiecznie.

W zwigzku z powyzsza modyfikacja zmianie ulega §2 Przedmiot umowy w zakresie II,
w ktorym dodaje si¢ lit. n), ktéra otrzymuje ponizsze brzmienie:

n) sprawdzenie nieruchomosci prywatnych w zakresie polaczenia instalacji kanalizacji
deszczowej z kanalizacja sanitarng, przez wykonywanie zadymiania instalacji. Czynno$é
zadymiania bedzie wykonywana na zlecenie Zamawiajacego, z uzyciem sprzetu
Zamawiajgcego. Plyn do urzadzenia winien zakupi¢ Wykonawca. Zamawiajacy szacuje
sprawdzenie ok. 20 nieruchomosci miesigcznie.

Jednoczesnie w zwiazku z pytaniami, ktére wplynety do siedziby Zamawiajacego,
udziela si¢ nastgpujacych odpowiedzi:

Pytanie 1

Prosimy o podanie wartosci netto oraz ilosci awarii za rok 2018 oraz I pélrocze 2019 r.
w podziale na dziatalno$¢ wodociagowa oraz kanalizacyjna.

Odpowiedz 1

Rodzaj awarii Wydatki netto w | Ilo§¢ awarii Wydatki Ilos¢ awarii

2018 r. netto w I pét.

2019r.

Awaria 31.124,81 zt 25 29.675,99 zt 14
wodociagowa
Awaria kanalizacji 135.898,10 zt 108 88.762,63 zi 66
sanitarnej
Awaria kanalizacji 714,57 zt 1 2.662,26 zi 2
deszczowe]




Pytanie 2

Czy osoba pelnigca obowigzki kierownika oczyszczalni ma posiadaé uprawnienia budowlane.
Odpowiedz 2

Nie, osoba pelnigca obowiazki kierownika oczyszczalni nie musi posiada¢ uprawnien
budowlanych. Osoba pelnigca funkcje kierownika oczyszczalni powinna posiadacd
doswiadczenie zawodowe Iub wyksztalcenie kierunkowe umozliwiajace sprawowanie funkcji
kierownika oczyszczalni.

Pytanie 3

Prosimy podac ilo$¢ obiektow technologicznych objetych monitoringiem.
Odpowiedz 3

Monitoringiem objetych jest 27 obiektdw.

Pytanie 4

Prosimy o podanie miejsca umieszczenia stacji bazowej monitoringu.

Odpowiedz 4

Stacja bazowa monitoringu obecnie znajduje si¢ w siedzibie konserwatora w Kolniku
na ul. Tczewskiej 31, docelowo znajdowac si¢ bedzie w siedzibie Wykonawcy zadania.

Pytanie 5

Prosimy o podanie technologii uzdatniania wody na wszystkich stacjach.
Odpowiedz 5

Ujecie Pszczotki — stacja uzdatnia wody ze ztozem do odmanganiania i odzelaziania
Ujecie Zelistawki - stacja uzdatnia wody ze ztozem do odmanganiania i odzelaziania
Ujecie Rozyny — brak uzdatniania

Pytanie 6

Ile urzadzen podlegajacych rejestracji UDT posiada Zamawiajgcy oraz prosz¢ podanie
informacji o urzadzeniach wymagajacych prawnie rejestracji UDT, ktdre takiej rejestracji
nie posiadajg.

Odpowiedz 6

Zamawiajacy posiada 10 urzgdzen zarejestrowanych w UDT.

Pytanie 7

Zgodnie z zapisem SIWZ pkt. 12.1. dotyczacy zakresu II nalezy dotaczy¢ kalkulacje cenowa.
Prosimy o zalgczenie wzoru akceptowalnego przez Zamawiajacego, tak aby kazdy
z oferentéw zastosowatl tozsame kryteria.

Odpowiedz 7

W kalkulacji cenowej nalezy uwzglednic:

1. Utrzymanie porzadku oraz prowadzenie prac konserwacyjnych;

2. Zapewnienie droznosci kanalizacji;

3. Przewoz skratek do oczyszczalni §ciekéw w Pszczotkach;

. Zakup niezbednych materialdéw do utrzymania obiektow;

5. Prowadzenie ewidencji, kart eksploatacyjnych;

6. Prowadzenie ksigzek obiektow;

7. Ptukanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z czyszczeniem studni i osadnikow;

8. Obstuga, przeglady i konserwacje oczyszczalni Sciekdw w Pszczoétkach i Roézynach,
przepompowni §ciekow;

9. Obstuga, przeglady i konserwacje uje¢ wody, przepompowni wod;

10. Obstuga, przeglady i konserwacje przepompowni wod deszczowych;

11. Wykonywanie badan jakosci wody;

12. Obstuga inspektoréw Sanepid 1 Wod Polskich;

13. Dokonywanie odbioréw nowo wybudowanych sieci;

14. Zadymianie kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

N



Pytanie 8

Dhugosci sieci:

- kanalizacyjne;j

- wodociagowej

Odpowiedz 8

Dhugosci sieci:

- kanalizacji sanitarnej — 93,1 km;
- kanalizacji deszczowej — 7,3 km;
- wodociggowe]j — 68,8 km.

Pytanie 9

Ilo$ci awarii sieci i urzadzen wod-kan w latach 2017, 2018, 2019 z podzialem na:

- awarie urzagdzen stuzgcych do poboru wody pitnej, przepompowywania $ciekéw i wod
opadowych oraz urzgdzef oczyszczalni $ciekéw w Pszczétkach i w Rézynach (okreslonych
punktem 3.1 ust. a) SIWZ)

- awarie sieci wodociggowych, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej
(okreslonych punktem 3.1 ust. b) SIWZ )

Odpowiedz 9
Rok Ilosé awarii | llo$¢ awarii | llo$é awarii | Ilogé Iosé Ilosé
sieci wod. | urzadzen sieci kan.san. | awarii awarli sieci | awarii
wod. urzadzen kan.deszcz. | urzadzen
kan.san. kan.
Deszcz.

2017 26 0 73 9 0 0

2018 25 0 88 20 0 1

2019 26 0 87 8 3 0

Pytanie 10

Wartosci awarii sieci i urzadzern wod-kan w latach 2017, 2018, 2019 z podzialem na:

- awarie urzgdzen stuzacych do poboru wody pitnej, przepompowywania $ciekéw i wod
opadowych oraz urzadzen oczyszczalni $ciekéw w Pszczdlkach i w Rézynach (okreslonych
punktem 3.1 ust. a) SIWZ)

- awarie sieci wodociagowych, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej
(okre$lonych punktem 3.1 ust. b) SIWZ )

Odpowiedz 10

Rok Wartosé Wartos$¢ | Warto$é awarii | Wartosé Wartosé Wartosé
awarii sieci awarii sieci kan.san. awarii awarli sieci | awarii
wod. urzadzen urzadzen kan.deszcz. | urzadzen

wod. kan.san. kan.
deszcz.

2017 39.628,92 z1 0,00 z1 80.519,21 7t 5.166,25 zt 0,00 z4 0,00 zt

2018 38.283,52 zt 0,00zt | 120.848,40 zt | 46.306,26 zt 0,00 z1 878,92 zt

2019 116.694,43 z} 0,00zt | 123.274,61zt | 19.713,20 zk | 4.966,47 z1 0,00 zt

Pytanie 11

Ilodci usunigtych zatoréw sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej w latach
2017, 2018, 2019
Odpowiedz 11

Rok Ilos¢ zatorow | Ilosé zatoréw
sieci kan.san. | sieci kan.deszcz.

2017 73 0

2018 88 0

2019 87 3




Pytanie 12
Warto$ci usunietych zatoréw sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej

w latach 2017, 2018, 2019
Odpowiedz 12

Rok Wartosé Wartosé
zatorow sieci zatorow sieci
kan.san. kan.deszcz.

2017 80.519,21 zt 0,00 zt

2018 120.848,40 z1 0,00 zt

2019 123.274,61 z1 4.966,47 z1

Pytanie 13

Czy zatory zostaly sieci kanalizacyjnej i deszczowej wliczone w ogdlng ilos¢ awarii sieci
i urzadzen wod-kan, o ktérych mowa w pytaniu 9.

Odpowiedz 13

Zatory kanalizacji sanitarnej i deszczowej w latach 2017-2019 zostaly wliczone w o0gdlng
liczbe awarii sieci i urzgdzen wod-kan. W latach 2020-2021 warto$¢ zatoréw nalezy
skalkulowaé w zakresie I1.

Pytanie 14

Ilosci oraz warto$ci odigczen Odbiorcoéw (zakres okreslony punktem 3.1 ust. ¢) SIWZ )
w latach 2017, 2018 1 2019

Odpowiedz 14

W latach 2017-2019 nie dokonano odigczen odbiorcow.

Pytanie 15

Przewidywanych ilosci odtgczen Odbiorcéw na lata 2020, 2021.
Odpowiedz 15

W latach 2020-2021 nie sg planowane odlgczenia odbiorcow.

Pytanie 16
Ilosci oraz warto$ci w latach 2017, 2018, 2019:
a) plombowan wodomierza
b) montazu (wraz z gniazdem wodomierzowym) nowego wodomierza o Srednicy od %
do 3/4 cala
¢) montazu (wraz z gniazdem wodomierzowym) nowego wodomierza o Srednicy powyzej
3/4 cala do 2 cali
d) montazu (wraz z gniazdem wodomierzowym) nowego wodomierza o Srednicy powyzej
2calio3 scala
e) wymian nowych wodomierzy o $rednicy od 2 do 3/4 cala
f) wymian nowych wodomierzy o $rednicy od 3/4 do 2 cali
g) wymian nowych wodomierzy o $rednicy powyzej 2 cali do 3 '4 cala
h) ilo$ci odbioréw przylaczy wodociggowych lub kanalizacyjnych
Odpowiedz 16
Dane za 2019 rok:
A. Plombowanie 328 szt. — 7.872,00 zi
B. Wymiana wodomierzy %2-3/4 cala 45szt. — 7.195,50 z}
C. Montaz wodomierzy %2-3/4 cala 69szt. — 21.183,00 z1
D. Wymiana wodomierza od % do 2 cali 1szt. — 1.476,00 z}
E. Odbidr przytacza wod. 57szt. — 1.140,00 z1
F. Odbior przytacza kan. 24szt. — 480,00 zt
Dane za 2018 .
A. Plombowanie 289 szt. — 6.936,00 zi
B. Wymiana wodomierzy %2-3/4 cala 34szt. — 5.436,60 z1
C. Montaz wodomierzy Y2-3/4 cala 33szt. — 10.131,00 zi



Wymiana wodomierza od 2 cali do 3 4 2szt. -7.380,00 zt
Odbior przylacza wod. 34szt. — 680,00 zi

Odbiédr przylacza kan. 13szt. — 260,00 zi

. Montaz wodomierza bez gniazda wod. 1 — 159,90 z}
Dane za 2017 r.

QEmy

A. Plombowanie 366szt. — 10.200,42 z}
B. Wymiana wodomierzy %:-3/4 cala 64szt. — 9.446,40 z}
C. Montaz wodomierzy ¥2-3/4 cala 2szt. — 1.722,00 z}
D. Wymiana wodomierza od 2 calido 3 % - 1 montaz — 3.936,00 zl
E. Odbior przytacza wod. 19szt. — 528,20 z}
F. Odbiér przylacza kan. 24szt. — 667,20 zi
Pytanie 17

Czy na terenie gminy realizowana jest wymiana legalizacyjna wodomierzy?
Odpowiedz 17
Wymiana legalizacyjna wodomierzy realizowana jest w miare zglaszanych potrzeb.

Pytanie 18

Ilosci planowanych na lata 2020, 2021:

- plombowan wodomierza

- montazu (wraz z gniazdem wodomierzowym) nowego wodomierza o $rednicy od Y%
do 3/4 cala

- montazu (wraz z gniazdem wodomierzowym) nowego wodomierza o $rednicy powyzej
3/4 cala do 2 cali

- montazu (wraz z gniazdem wodomierzowym) nowego wodomierza o $rednicy powyzej
2 calio 3 % cala

- wymian nowych wodomierzy o $rednicy od ¥ do 3/4 cala

- wymian nowych wodomierzy o $rednicy od 3/4 do 2 cali

- wymian nowych wodomierzy o $rednicy powyzej 2 cali do 3 % cala

- ilo$ci odbioréw przytaczy wodociggowych lub kanalizacyjnych

Odpowiedz 18

Ilo§¢ poszczegdlnych zlecefi w latach 2020-2021 szacuje si¢ na poziomie ilosci zleconych
ustug w 2019 roku.

Pytanie 19

Tlo$ei wydanych warunkéw technicznych na wykonanie przylaczy wodociagowych, majacych
moc obowigzywania w latach 2020 i 2021, na podstawie ktorych przylacza jeszcze nie zostaty
zrealizowane z podziatem na przylacza zawierajace wodomierze:

- 0 $rednicy od %2 do 3/4 cala

- 0 §rednicy powyzej 3/4 cala do 2 cali

- 0 srednicy powyzej 2 cali do 3 Y2 cala

- 0 $rednicy od % do 3/4 cala

- 0 srednicy od 3/4 do 2 cali

- 0 $rednicy powyzej 2 cali do 3 % cala

Odpowiedz 19

Tlos¢ wydanych warunkdéw technicznych na przylacza wodociagowe z mocg obowigzywania
w latach 2020-2021:

- wodomierze o $rednicy od % do 3/4 cala—311;

- wodomierze o Srednicy powyzej 2 cali do 3 ' cala — 4.

Pytanie 20

Ilosci wydanych warunkéw technicznych na wykonanie przylaczy kanalizacyjnych, majacych
moc obowigzywania w latach 2020 i 2021, na podstawie ktorych przylgcza jeszcze nie zostaty

zrealizowane.



Odpowiedz 20
Ilos¢ wydanych warunkéw technicznych na przylgcza kanalizacji sanitarnej z mocg
obowigzywania w latach 2020-2021 — 255.

Pytanie 21

Prosimy o przedstawienie procedury sposobu potwierdzania zlecen otrzymywanych
telefonicznie, ktore dla celu dokonania zaptaty muszg by¢ potwierdzone pisemnie: w jakich
terminach bedzie odbywalo si¢ potwierdzanie zlecen, czy gmina wyznaczy jedna osobe
do tego typu zlecen, czy w tej kwestii bedzie nastgpowala dowolnosé, w jakiej formie bedzie
realizowane pisemne zlecenie (wydanie zlecenia w formie papierowej, droga elektroniczna,
etc.).

Odpowiedz 21

Zlecenia sa przekazywane przez pracownika ds. komunalnych oraz ds. infrastruktury wod-kan
lub w razie ich nieobecnosci przez osoby zastepujace pracownika merytorycznego. Zlecenia
sa przekazywane w formie pisemnej na adres e-mail Wykonawcy. Zlecenie przekazane
telefonicznie jest niezwlocznie przygotowywane pisemnie 1 zostaje przekazane
do Wykonawcy po podpisaniu przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Pytanie 22

Celem mozliwosci oszacowania kosztéw konserwacji i utrzymania cigglosci pracy urzgdzen
technologicznych prosimy o mozliwo$¢ dokonania wizji lokalnej kluczowych obiektéw
wodociggowych ( stacje uzdatniania wody ) i oczyszczalni $ciekow. W przypadku braku
mozliwosci zorganizowania wizji lokalne] zwracamy si¢ z prosbg o udostepnienie pelnej
dokumentacji technologicznej — w szczegolnosei rysunkéw i schematdéw technologicznych
wraz z okreSleniem typow 1 iloSci urzadzen ciggu technologicznego podlegajacych
czynnosciom okreslonych w pkt: 2.1, 2.2, 2.3 , Uszczegoélowienia zakresu II okreslonego
w pkt 3.2. SIWZ” oraz DTR tych urzadzen.

Odpowiedz 22

W celu uméwienia terminu wizji lokalnej prosze o kontakt z Panig Anng Staszenko - Gtoéwny
Specjalista ds. infrastruktury wod-kan., tel. 512-048-480.

Pytanie 23

Czy do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezato usuwanie wszystkich awarii, niezaleznie
od ich statusu (roéwniez awarie przytaczy i obiektéw objetych gwarancjg Wykonawcy).
Odpowiedz 23

Usuwanie awarii przylaczy i1 obiektéw objetych gwarancja nie stanowi przedmiotu
postgpowania, chyba Zze wykonawca robot (wykonawca przedmiotowej inwestycji) pomimo
wezwania Zamawiajacego nie przystapi do usuniecia awarii zgltoszonej w okresie gwarancji.

Pytanie 24

Jaka procedur¢ postgpowania przewiduje Zamawiajacy w przypadku zgloszenia:

- awaril na przylaczu wodociggowych lub/i kanalizacyjnych

- awarii urzadzenia obj¢tego gwarancjg Wykonawcy.

Odpowiedz 24

Wykonawca winien przystapi¢ do usuwania awarii obiektu objetego gwarancja tylko
na zlecenie Zamawiajacego, w przypadku gdy wykonawca robét (wykonawca przedmiotowe;j
inwestycji) pomimo wezwania Zamawiajacego nie przystapit do usunigcia awarii zgloszone;
w okresie gwarancji. Usuwanie awarii przylgczy nie stanowi przedmiotu postepowania.

Pytanie 25
Ilosci agregatow pradotworczych wymagajacych zakupu i uzupetniania paliwa.



Odpowiedz 25

Wykaz agregatow:
Oddany do
Lp. |Lokalizacja uzytku Moc
Oczyszczalni
Sciekdw w
Pszczdtkach
1 | (agregaty przenosne) 2007 r. 21 kVA
Oczyszczalni
Sciekow w
Pszczétkach
2 | (agregaty przenosne) 2007 1. 21 kVA
Skowarcz ul.
3 | Lakowa 2005 r. 40 kVA
Skowarcz ul.
4 | Parkowa 2005 r. 30 kVA
Skowarcz ul.
5| Gdanska 2005 r. 30 kVA
Pszczotki ul.
6 | Pomorska 2007 r. 21 kVA
Pszczéiki ul. Przy
7 | Wiatraku 2007 r. 21 kVA
8 | Kolnik ul. R6zana 2007 r. 21 kVA
Pszcz6lki ul. Rataja
9 | (agregaty przenosne) 2013 r. 20kVA
Pszczotki ul. Rataja
10 | (agregaty przenosne) | 2013 r. 20 kVA
11| Ulkowy 2015 . 22 kVA

Zamawiajacy nie posiada informacji o ilo$ci poziomu paliwa w poszczegélnych agregatach.
Paliwo jest uzupeliane na biezgco.

Pytanie 26

Czasy pracy dla kazdego z agregatéw w latach 2017, 2018, 2019.

Odpowiedz 26

Agregaty przenosne w Oczyszczalni Sciekéw w Pszczotkach: 2017 1. po 10 godzin; 2018r.
po 12 godzin; 2019 r. po 14 godzin;

Skowarcz, ul. Lakowa — 2017 r. - 15 godzin; 2018 r. - 17 godzin; 2019 r. - 10 godzin;
Skowarcz, ul. Parkowa — 2017 r. - 13 godzin; 2018 r. - 10 godzin; 2019 r. - 8 godzin;
Skowarcz, ul. Gdafiska — 2017 r. - 13 godzin; 2018 r. - 10 godzin; 2019 . - 8 godzin;
Pszcz61ki, ul. Pomorska — 2017 r. - 16 godzin; 2018 r. - 14 godzin; 2019 r. - 10 godzin;
Pszezdtki, ul. Przy wiatraku — 2017 1. - 5 godzin; 2018 r. - 5 godzin; 2019 r. - 7 godzin;
Kolnik, ul. R6zana — 2017 r. - 5 godzin; 2018 r. - 5 godzin; 2019 1. - 7 godzin;

SUW Pszczo6iki - nie uzywane 0 godzin.

Pytanie 27

Ilosci wraz z nazwami inwestycji wod-kan planowanych do realizacji przez Gmine w latach
2020, 2021 w ktérych odbiorze bedzie konieczna obecnosé Wykonawcy.

Odpowiedz 27

Wykaz inwestycji planowanych do realizacji:

1. Budowa wodociagu i kanalizacji w Skowarczu, ul. Sloneczna;

2. Budowa wodociggu w Rézynach, ul. Zielona;

3. Budowa wodociggu w Pszczotkach, ul. Hallera;

4. Budowa wodociggu Skowarcz — Rézyny;

5. Budowa wodociggu w Kolniku, ul. Leszczynowa;



6. Budowa wodociagu w Kolniku, ul. Spacerowa;

7. Budowa wodociggu w Kolniku, ul. Stare Wierzby;

8. Budowa wodociggu w Pszczdtkach, ul. M. Konopnickiej

oraz nowe inwestycje, ktorych realizacje dokumentacji Gmina moze zleci¢ w latach 2020-
2021.

Pytanie 28

Czy pompownie, stacje uzdatniania wody 1 oczyszczalnia sg objete systemem monitoringu?
Odpowiedz 28

Monitoringiem objetych jest 27 obiektow.

Pytanie 29

Jesli pompownie, stacje uzdatniania wody i oczyszczalnia sa objete systemem monitoringu,
to prosimy o udzielenie informacji:

a. Ile obiektow jest objetych systemem ( z podzialem na pompownie, stacje uzdatniania wody
o0 oczyszczalnie)?

b. Czy istnieje zdalny dostep do monitoringu?

c. Czy Wykonawca uzyska dostep do systemu? Jesli tak, to czy dostep ten bedzie nieodptatny,
lub jaki jest koszt dost¢gpu do systemu?

d. Czy po stronie Wykonawcy bedzie nalezalo utrzymanie systemu monitoringu obiektow?
Jesli tak, to jaki jest koszt utrzymania systemu?

Odpowiedz 29

a. Wykaz obiektdéw objetych systemem monitoringu:

Oczyszczalnie:

Oczyszczalnia sciekow w Pszczdtkach ul. Pomorska

Pompownie:

Przepompownia $ciekéw w Pszczétkach ul. Pomorska

Przepompownia P-III w miejscowosci Kolnik

Przepompownia P-IV w miejscowosci Kolnik

Przepompownia $ciekéw P-1 w Skowarczu ul. Egkowa

Przepompownia Sciekodw P-2 w Ostrowite

Przepompownia $ciekdw P- 3 w Ostrowite

Przepompownia $ciekow P-4 w Skowarczu ul. Parkowa

Przepompownia sciekdw P-5 w Skowarczu ul. Gdanska

Przepompownia PA w Rézynach

Przepompownia PB w Rézynach

Przepompownia PC w Rézynach

Przepompownia PD w Rézynach

Przepompownia PE w Rézynach

Przepompownia PF w Rézynach

Przepompownia PG w Rézynach

Przepompownia P1 w Zelistawkach

Przepompownia P1 w Kleszczewku

Przepompownia P2 w Kleszczewku

Przepompownia P3 w Kleszczewku

Przepompownia P4 w Kleszczewku

Przepompownia P6 w Kleszczewku

Przepompownia P1 w Rebielczu

Przepompownia P1 w Ulkowych

Przepompownia P2 w Ulkowych

Stacje uzdatniania:

Hydrofornia w Rdzynach ul. Dworcowa

Hydrofornia Zelistawki

b. Zdalny dostep do monitoringu istnieje tylko w hydroforni w Rézynach na ul. Dworcowe;.
c. Wykonawca otrzyma darmowy dostep do systemu.



d. Po stronie Wykonawcy bedzie utrzymanie systemu monitoringu. Zamawiajgcy nie posiada
informacji o kosztach utrzymania monitoringu.

Pytanie 30

Ilosci skratek wytworzonych na oczyszczalni $ciekéw w Roézynach, ktére wymagaty
przewiezienia na oczyszczalnie ciekow w Pszczdtkach w latach 2017, 2018, 2019
Odpowiedz 30

Ilosci skratek wytworzonych na oczyszczalni $ciekéw w Rézynach, ktére wymagaly
przewiezienia na oczyszczalni¢ sciekéw w Pszczotkach, wynosi:

rok 2017 - 1500 kg;

rok 2018 - 1500 kg;

rok 2019 - 1200 kg.

Pytanie 31

Prosimy o potwierdzenie, ze¢ Wykonawca nie bedzie petit funkcji PWK w mysl ustawy
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw, i nie beda na nim
cigzyly obowigzki PWK wynikajgce z zapisow Ustawy, w szczegdlnoscei: przygotowywanie
sprawozdan z funkcjonowania gospodarki wod-kan, wystepowanie i utrzymanie pozwolen
wodnoprawnych, skladanie i aktualizacja wnioskow taryfowych, dokonywanie oplat za ustugi
wodne. W przypadku braku takiego potwierdzenia prosimy o wskazanie obowiazkéw PWK,
jakie beda cigzyly na Wykonawcy.

Odpowiedz 31

Wykonawea nie bedzie pemit funkcji PWK w mysl ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow.

Pytanie 32

Przedstawienie ostatnich protokotéw z przegladow ogdlnobudowlanych oraz ostatnich
protokoléw pomiarow elektrycznych wynikajacych z wymagan Ustawy Prawo Budowlane
dla wszystkich obiektdw, ktére wymagaja przegladoéw okreslonych Ustawa.

Odpowiedz 32

Protokoly z przegladéw ogélnobudowlanych oraz ostatnich protokoléw pomiaréw
elektrycznych znajduja si¢ do wgladu w Urzgdzie Gminy w Pszczétkach w pokoju numer 13.

Pytanie 33

Na czyj wniosek bedzie dokonywana kontrola odbiorcoéw, w zakresie dostawy wody i odbioru
sciekow (okreSlona w punkcie 3.2 ust. m) SIWZ). Czy taka kontrola bedzie przez
Wykonawce wykonywana na wniosek Zamawiajacego u odbiorcéw wskazanych przez
Zamawiajacego? Jaki bedzie zakres takiej kontroli?

Odpowiedz 33

Kontrola odbiorcéw bedzie odbywac si¢ na wniosek Zamawiajgcego, w jego obecnosci.
Kontrola bgdzie dotyczy¢ realizacji umowy migdzy Zamawiajacym a odbiorca.

Pytanie 34

Jaka procedurg przewiduje Zamawiajacy w przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu
technicznego urzadzen lub niewystarczalno$ci urzadzen, ktéry to stan lub techniczne
mozliwosci urzadzefi lub obiektéw uniemozliwia wykonywanie przez Wykonawce
obowiazkow wynikajacych z §6 Umowy?

Odpowiedz 34

Zamawiajacy nakaze Wykonawcy zapewnienia urzadzenia zastgpczego oraz naliczy kary
umowne.

Pytanie 35
Udostgpnienie wniosku taryfowego, na podstawie ktérego funkcjonuje obecna taryfa

zbiorowego zaopatrzenia w wodg i zbiorowego odprowadzania $ciekéw



Odpowiedz 35
Decyzja zatwierdzajaca taryfy obowigzujace na terenie Gminy Pszczolki, zamieszczona jest
na stronie internetowej Zamawiajacego pod adresem: https://bip.pszczolki.pl/682 . html.

Pytanie 36

Udostepnienie wieloletniego plan rozwoju 1 modernizacji urzadzen wodociggowych
i urzgdzen kanalizacyjnych o ktérym mowa w art. 21 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekoéw z dnia 7 czerwca 2001 roku.

Odpowiedz 36

Gmina nie posiada wieloletniego plan rozwoju 1 modernizacji urzadzen wodociggowych
i urzadzen kanalizacyjnych o ktérym mowa w art. 21 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekdéw z dnia 7 czerwca 2001 roku.

Pytanie 37

Czy wieloletni plan o ktérym mowa powyzej jest realizowany zgodnie z przyjetym w nim
harmonogramem? Jakie prace opisane planem sa przewidziane do realizacji w latach 2020,
20217

Odpowiedz 37

Nie dotyczy.

Pytanie 38

Udostepnienie dziennikow eksploatacji uje¢, kart eksploatacyjnych urzadzen oraz ksigzek
obiektow budowlanych wszystkich obiektow objetych przedmiotem zamowienia.

Odpowiedz 38

Dzienniki eksploatacji ujeé, karty eksploatacyjne urzadzen oraz ksigzki obiektow
budowlanych znajdujg sie do wgladu w Urzedzie Gminy w Pszczoétkach w pokoju numer 13.

Pytanie 39

Czy do zadan Wykonawcy bedzie nalezala biezaca obstuga urzadzen 1 ciggu
technologicznego oczyszczalni §ciekow? ( obstuga sitopiaskownika, odbidr skratek, obstuga
prasy 1 prasowanie osadu, otwieranie 1 zamykanie zasuw wynikajgce z cyklu
technologicznego pracy oczyszczalni itp.)

Odpowiedz 39

Biezaca obstuga urzadzen i ciggu technologicznego oczyszczalni Sciekdéw w Pszczotkach
nalezy do zadan Zamawiajacego. Zakres zadann Wykonawca na obiekcie oczyszczalni $ciekéw
w Pszczotkach zostal uszczegotowiony w zatgezniku nr 7 do SIWZ. Do zadan Wykonawcey
nalezy kompleksowa obstuga oczyszczalni §ciekéw w Roézynach.

Pytanie 40

Dla celu mozliwosci skalkulowania czyszczenia sieci deszczowe;j:

- dlugo$¢ sieci kanalizacji deszczowej z podzialem na wystepujace Srednice

- dhugo$¢ wymaganych do czyszczenia odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej wraz
z podaniem stopnia zabrudzenia kanalizacji ( 1/3, 0,5, 2/3 $rednicy kanalu)

Odpowiedz 40

Dtugos¢ sieci kanalizacji deszczowej wynosi 7,3 km, $rednice od 200-400 mm. Czyszczenie
kanalizacji deszczowej wykonano w 2019 roku. Zamawiajacy nie posiada informacji
o stopniu zabrudzenia kanalizacji. W chwili obecnej kanalizacja jest drozna.

Pytanie 41

Prosimy o informacje dot. terminu ostatniego, kompleksowego czyszczenia kanalizacji
deszczowej, jaki zostal okreslony zakresem z punktu 3.2 ust. 1).

Odpowiedz 41

Ostatnie kompleksowe czyszczenie kanalizacji deszczowej odbylo si¢ w miesiagcu wrzeéniu
2019 r.



Pytanie 42

Czy kanalizacja ogdlnosptawna czy rozdzielcza?
Odpowiedz 42

Gmina posiada kanalizacje rozdzielczg.

Pytanie 43

Prosimy o podanie ilo$ci wod przypadkowych w kanalizacji
Odpowiedz 43

Ilos¢ wod przypadkowych szacuje sie na poziomie 30%.

Pytanie 44

Czy sie¢ kanalizacji sanitarnej jest wystarczajaca, tj. nie wystgpujg wylewania sie $ciekdw
w przypadku nawalnych deszczy.

Odpowiedz 44

Sie¢ kanalizacji sanitarnej jest wystarczajgca do transportu $ciekéw odprowadzanych
z nieruchomosci.

Pytanie 45

Czy istnieje inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Czy Wykonawca uzyska
dostep do map. Jaki jest ew. koszt takiego dostepu?

Odpowiedz 45

Zamawiajacy posiada dostep do inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego ze Starostwa
Powiatowego w Pruszezu Gdaniskim. Zamawiajacy nie posiada prawa do przekazania dostepu
do map Wykonawcy, ani nie zna ewentualnych kosztow dostepu.

Pytanie 46

Odnosnie Czgsci III - Projektu umowy wnosi o wyjasnienie nastepujacych postanowien:
§9 ust. 1 lit. h) projektu umowy - Wykonawca wnosi wykreslenie tego zapisu. Obciazenie
karg umowg za kazdg, nawet najmniejsza niesprawno$é, a w szczegblnosci w razacej
wysokosci 1.000 zt jest nieproporcjonalne i naruszajgce zasady wspotzycia spolecznego.
Kwestie awaryjno$ci urzadzen powinny by¢ rozwigzywane za pomoca roszczeh z gwarancji
1 r¢kojmi. W ocenie Wykonawcy sytuacja uszkodzenia lub awarii lub wahan wydajnosci
urzgdzen do usuwania awarii jest naturalng konsekwencjg ich uzytkowania, ktéra wystepuje
w niemozliwym do przewidzenia momencie. W przypadku niesprawno$ci lub braku
wydajno$ci urzadzenia na skutek ktérego nastapi op6Znienie w realizacji prac lub inna szkoda
tym spowodowana, Wykonawca podlega karze na podstawie innych zapiséw umowy. Przy
obecnych zapisach umowy Wykonawca moze zosta¢ ukarany w przypadku kiedy pomimo
awarii 1 uszkodzeniu uzywanego sprzetu, Wykonawca w szybkim czasie znajdzie
alternatywny sposéb dzialania i usuni¢cia awarii bez opdznief lub wyrzadzania szkody.
Wykonawcy w takim przypadku nie chroni nawet posiadanie sprz¢tu zapasowego

Odpowiedz 46

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang § 9 ust. 1 lit. h projektu umowy. Zamawiajacy
wyjasnia, ze kary umowne za niesprawnos¢ lub brak wydajnosci urzadzen technicznych
uzywanych przez Wykonawce do usunigcia awarii lub zatoru wskazanych w zataczniku 5
do SIWZ nie zostaly ustalone na razgco wysokim lub sprzecznym z zasadami wspéizycia
spotecznego poziomie.

Wymaga podkreslenia, ze kary nie dotycza jakichkolwiek urzadzen lecz urzadzen
technicznych, do ktérych wskazania zobowigzani sa wszyscy oferenci i ktére stuza ocenie
spetnienia kryterium warunkéw zdolnosci technicznej. Dysponowanie wyzej wskazanymi
urzgdzeniami i ich sprawno$¢ stanowi zatem istotny warunek realizacji zadania przez
Wykonawcg.

i



Pytanie 47

Odnosnie Czesci III — Projektu umowy wnosi o wyja$nienie nast¢pujacych postanowien:
§9 ust. 3 projektu umowy — Wykonawca wnosi o wskazanie minimalnego terminu na zaplateg
kar umownych.

Obecne brzmienie zapisu uprawnia zamawiajgcego do dowolnego okreslenia tego terminu,
w tym nierealnego jakim jest np. 1 dzien.

Odpowiedz 47

Zamawiajacy precyzuje §9 ust. 3 projektu umowy w ten sposob, ze postanowienie otrzymuje
brzmienie:

., Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaplaty kar wynikajacych z § 9 ust. 1 1 2 umowy w terminie
okre§lonym w wystawione] przez Zamawiajacego nocie obcigzeniowej, nie krétszej
niz 7 dni”

Pytanie 48

Odnoénie Czesci III — Projektu umowy wnosi o wyjasnienie nast¢pujacych postanowien:
§9 ust. 5 projektu umowy — Wykonawca wnosi o wykreslenie tego postanowienia. Kwestia
kar umownych jest kwestia zawsze sporng 1 pozbawianie Wykonawey naleznego
mu wynagrodzenia tylko z tego tytutu nie powinno mie¢ miejsca.

Odpowiedz 48

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang § 9 ust. 5 projektu umowy. Potrgcenia
jest przewidzianym prawem sposobem rozliczenia wzajemnych zobowigzan stron.

Pytanie 49

Odnosnie Czesci ITI — Projektu umowy wnosi o wyjasnienie nastepujacych postanowien:
§9 ust. 8 projektu umowy — Wykonawca wnosi o wyjasnienie tego postanowienia.
Niezrozumialym jest w szczegdlnosci drugie zdanie, ktdre nie jest jasny, jak interpretowac.
Czy to oznacza, ze wysokos¢ kar umownych jest ograniczona jednostronnie
dla Zamawiajgcego? Jak to postanowienie odnosi do postanowienia §9 ust. 6 projektu
umowy?

Odpowiedz 49

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang § 9 ust. 8 projektu umowy. Postanowienie
to jest jednoznaczne i ogranicza maksymalng wysokos$¢ kar umownych.

§9 ust. 5 sklada si¢ z jednego zdania w zwigzku z powyzszym brak jest mozliwosci
odniesienia sie do zarzutu dotyczacego drugiego zdania tego paragrafu.

Brak jest sprzecznosci powyzszego postanowienia z postanowieniem § 9 ust. 6 projektu
umowy. Kara umowna stanowi substrat odszkodowania o charakterze ryczaltowym -
niezaleznym od wysokosci szkody. Postanowienie § 9 ust. 6 projektu umowy zawiera
upowaznienie do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych w sytuacji, gdy szkoda
przewyzsza¢ bedzie wysoko$é zastrzezonej kary umownej.

Pytanie 50

Odnosnie Czesci ITT — Projektu umowy wnosi 0 wyjasnienie nastepujacych postanowien:
9 ust. 10 projektu umowy — Wykonawca prosi o potwierdzenie, iz przedtuzenie okresu
gwarancji dotyczy jedynie usunigtych wad w przedmiocie umowy (czyli jego czg$¢) a nie
powoduje przedtuzenia okresu w przypadku kazdej wady na caly przedmiot umowy.
Odpowiedz 50

Zamawiajacy wyjasnia, ze przedtuzenie okresu gwarancji o okres od chwili stwierdzenia wad
i usterek do czasu ich usuniecia przez Wykonawce dotyczy calego przedmiotu umowy.
Postanowienie to modyfikuje przepis art. 581 k.c.

Pytanie 51

Odnosnie Cze$ci ITI — Projektu umowy wnosi 0 wyja$nienie nastepujacych postanowien:
§11 ust. 7 projektu umowy — Wykonawca wnosi o wyjasnienie, czy chodzi kwesti¢ braku
zaptaty Podwykonawcy, czy tez inne obowigzki? Jesli tak Zamawiajacy wnosi o wskazanie
jakie?



Odpowiedz 51
Zamawiajgcy wyjasnia, ze brak wykonania postanowiefi umowy z Podwykonawcea dotyczy
platnosci wynagrodzenia i ich wysokosci.

Pytanie 52

Odnosnie Czgsci III - Projektu umowy wnosi o wyjasnienie nastepujacych postanowien:
§13 wust. 1 projektu umowy — Wykonawca wnosi o usuniecie zapisu lub uzaleznienie
wypowiedzenie umowy do ,waznych powoddéw”. Nalezy wskazaé, iz blahe naruszenia
umowy, bgdZ niezrealizowanie mniej waznych obowigzkéw nie powinno nakladaé
na wykonawcg tak rygorystycznej sankcji. Nalezy pamietaé, iz zawierany kontrakt
jest kontraktem niezwykle skomplikowanym i waznym takze dla mieszkafcéw gminy.
Wypowiedzenie natychmiastowe umowy z kazdego powodu moze nie$¢ za sobg powazne
konsekwencje. Nalezy wskaza¢, iz inni zamawiajacy w analogicznych kontraktach wskazujg
nawet 6-miesi¢czne okresy wypowiedzenia.

Odpowiedz 52

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang § 13 ust. 1 projektu umowy.

Pytanie 53

Whiosek o przesunigcie terminu skladania ofert:

Wykonawca wnosi o przesunigcie terminu sktadania ofert do minimum 13 grudnia 2019 r.
Nalezy wskazaé, iz zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy pzp ,Jezeli warto$¢ zamoéwienia
jest mniejsza niz kwoty okre§lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
zamawiajgcy wyznacza termin skladania ofert z uwzglednieniem czasu niezbe¢dnego
do przygotowania i zlozenia oferty, z tym Ze w przypadku dostaw lub ushig termin
ten nie moze by¢ krétszy niz 7 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia o zaméwieniu w
Biuletynie Zamowien Publicznych, a w przypadku robét budowlanych - nie krétszy niz 14
dni.”

Powyzszy przepis oznacza, iz podstawowym obowiazkiem Zamawiajacego przy ustalaniu
terminu skladania ofert jest taki termin, ktéry ma uwzgledniaé czas niezbedny
do przygotowania oferty. Ustawodawca rzecz jasna wskazuje minimalny termin na zlozenie
oferty, ale termin 7-dniowy jest przeznaczony na zamoéwienia malo skomplikowane
1 niskowartosciowej. Natomiast wyznaczony termin jest zdecydowanie za krotki w ocenie
Wykonawcy i powoduje, iz nie mozna w spos6b nalezyty oszacowaé wartosci oferty, co moze
doprowadzi¢ do ztozenia przez wykonawcow ofert nieporéwnywalnych.

W wyroku z dnia 20 stycznia 2016 r. Krajowa Izba Odwolawcza w sprawie o sygn. akt KIO
16/16, Izba wskazala, ze ,, rdznica w brzmieniu art. 43 ust. 1 i art. 43 ust. 2 p-z.p. - wskazanie
w pierwszym z nich obowiqzku uwzglednienia czasu niezbednego na przygotowanie oferty -
wynika z bardzo krdtkiego minimalnego terminu na zlozenie ofert i daje mozliwosé
zapewnienia konkurencyjnosci w postgpowaniu o nizszej wartosci.”

W wyroku z dna 12 listopada 2014 r. Krajowa Izba Odwolawcza w sprawie KIO 2167/14,
Izba wskazala, iz ,, zamawiajgcy obowigzany jest w warunkach konkretnego postepowania,
uwzgledniaé w szczegdinosci opis przedmiotu zaméwienia i jego zlozono$é oraz rozmiar,
a takie uwzgledniaé czas niezbedny do przygotowania i zlozenia oferty przez kazdego
z wykonawcow, zapewniajqc tym samym realng oraz uczciwg konkurencje w postepowaniu,
wymagang art. 7 ust. I p.z.p.”

Stad w ocenie wykonawcy zmiana terminu sktadania ofert jest w pelni zasadna.

Odpowiedz 53

Zamawiajacy przedluzy termin sktadania ofert do dnia 16.12.2019 r. do godziny 11:30.

Pytanie 54

Wykonawca wnosi takze o zmiane¢ kryteriéw oceny ofert:

W punkcie 13.1 SIWZ jako kryterium nr 2 Zamawiajgcy okreslit doswiadczenie Wykonawey
punktowane w sposéb:

a) zrealizowanie ustugi trwajacej min. jeden rok majacej w zakresie usuwanie awarii

i konserwacjg sieci wod-kan, montazu, wymianie i plombowaniu wodomierzy — 0 pkt; /



b) zrealizowanie ustugi/ustug trwajacych min. dwa lata majacych w zakresie usuwanie awarii
i konserwacje sieci wod-kan, montazu, wymianie 1 plombowaniu wodomierzy — 20 pkt;

¢) zrealizowanie ushugi/ustug trwajgcych min. trzy lata majacych w zakresie usuwanie awarii
i konserwacje sieci wod-kan, montazu, wymianie i plombowaniu wodomierzy — 40 pkt;
Wnosimy o zmiang kryteriow na ponizsze:

a) zrealizowanie ustugi trwajgcej min. rok majacej w zakresie usuwanie awarii i konserwacje
sieci wod-kan, montazu, wymianie i plombowaniu wodomierzy — 0 pkt;

b) zrealizowanie dwdch ustug trwajacych min. dwa lata majgcych w zakresie usuwanie awarii
i konserwacje¢ sieci wod-kan, montazu, wymianie i plombowaniu wodomierzy — 20 pkt;

¢) zrealizowanie trzech ustug trwajacych min. dwa lata majacych w zakresie usuwanie awarii
i konserwacje sieci wod-kan, montazu, wymianie i plombowaniu wodomierzy — 40 pkt;
Pragniemy podkresli¢, Zze zaproponowany przez Zamawiajgcego sposob punktowania,
nie pozwala na rzeczywistg ocen¢ doswiadczenia Wykonawcy z uwagi na ujgcie w nim
jedynie czynnika czasu determinujgcego wielkos¢ doswiadczenia. Wykonawca prowadzacy
jeden kontrakt, z biegiem czasu (czas jest przez Zamawiajacego kryterium oceny
doswiadczenia) nie nabywa szerokiego spektrum i potrzebnego w ocenie Wykonawcy
doswiadczenia do realizacji przedmiotu zamdéwienia. Nie mozna bowiem w zaden sposdb
poréwnywac obstugi i eksploatacji infrastruktury na terenie np. miasta wojewodzkiego
(np. Gdansk) z charakterystyka obstugi sieci na terenie gminy Pszczotki. Przedstawiony przez
Zamawiajgcego sposob punktacji bierze pod uwage jedynie czynnik czasu (co moze okazac
sie niekorzystne) nie bierze natomiast pod uwagg czynnika réznorodnosci realizowanych
ustug, co mozna jedynie wykaza¢ wymagajac doswiadczenia w realizacji wigcej niz jednej
obstugi.

Proponowana zmiana kryteriow oceny ofert uwzglednia natomiast czynnik réznorodnosci
$§wiadczonych ustug. Wykonawca $wiadczgcy co najmniej 2 ushugi  eksploatacji
automatycznie nabywa znacznie wickszego doswiadczenia (poprzez koniecznosé
dostosowania si¢ do duzo wickszej liczby réznorodnych przypadkéw zdarzen i awarii,
konserwacje wigkszej ilosci réznorodnych urzadzen, realizacje ustug w réznych warunkach,
we wspoOlpracy z roznymi Zamawiajagcymi) niz eksploatator jednego (nawet wieloletniego
kontraktu). Daje do wprost przetozenie na wigksza elastycznos¢ Wykonawcy, a tym samym
mniejsze ryzyko dla Zamawiajgcego i jego infrastruktury.

Jednoczesnie, biorgc pod uwage charakterystyke kontraktow eksploatacyjnych (zwykle
kilkuletnie kontrakty trwajgce min 2 lata) przyjeta waga punktowa w catosci zachowuje
przyjety poczatkowo przez Zamawiajacego minimalny prég mozliwosci zlozenia ofert,
co pozwala na podtrzymanie iloSci oferentéw mogacych uczestniczy¢ w postgpowaniu
i uzyskanie przez Zamawiajacego optymalnej oferty.

Odpowiedz 54

Zamawiajacy nie dokonuje zmiany w zakresie kryterium oceny Ofert, dotyczacym
Do$wiadczenia Wykonawcy.

Pytanie 55

Zwracamy sie z wnioskiem o wyjasnienie tre$ci Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia w nastgpujacym zakresie:

W punkcie 5.1.2.2. SIWZ sprecyzowano warunek udzialu w zakresie zdolnosci technicznych
i zawodowych polegajacy na zrealizowaniu w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu
sktadania ofert jednej ushugi trwajacej min. jeden rok majacej w zakresie usuwanie awarii
i konserwacje sieci wod-kan (a jezeli okres prowadzenia dzialalno$ci jest krotszy w tym
okresie). Jednoczes$nie w formularzu ofertowym przewidziano o$wiadczenie o nastgpujacej
tre$ci: "ZrealizowaliSmy ustuge/ustugi trwajgce .... rok/lata majgce w zakresie usuwanie
awarii i konserwacje sieci wod-kan, wymiana, montaz i plombowanie wodomierzy na terenie
Gminy Pszczolki (wymagane minimum jeden rok realizacji umowy).

W zwigzku z rozbieznoscig pomiedzy treScia SIWZ a formularzem ofertowym prosimy
o potwierdzenie, ze dla spelnienia warunku okre$lonego w punkcie 5.1.2.2. SIWZ nalezy
wykaza¢ sie do$wiadczeniem polegajgcym na zrealizowaniu w okresie ostatnich 3 lat przed
uplywem terminu skiadania ofert jednej ustugi trwajacej min. jeden rok majacej w zakresie



usuwanie awarii i konserwacje sieci wod-kan, bez ograniczenia, ze powyzsze do$wiadczenie
ma by¢ nabyte na terenie Gminy Pszczo¥ki.

Odpowiedz 55

Wykonawca ma spelnia¢ warunek w zakresie zdolnosci technicznych i zawodowych
polegajacy na zrealizowaniu w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert
jednej ustugi trwajagcej min. jeden rok majacej w zakresiec usuwanie awarii
i konserwacj¢ sieci wod-kan, eksploatacje oczyszczalni sciekéw, wymiane, montaz
1 plombowanie wodomierzy (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy
w tym okresie).

W zwigzku z powyzszym zmianie ulega pkt 5.1.2.2. SIWZ, Czgs¢ 1. Informacje ogélne:
5.1.2.2. Zdolnosci technicznych i zawodowych:

- dysponowanie potencjalem technicznym (samochdd dostawczy, samochéd cigzarowy
skrzyniowy, agregat pradotworczy, pompa zatapialna, WUKO z pompa wodng o ci$nieniu
min. 16MPa, beczkowdz, koparka, kamera inspekcyjna TV) lub przedstawienie pisemnego
zobowigzania innych podmiotéw do udostepnienia potencjatu technicznego;

- zrealizowanie w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, jednej ustugi
trwajgcej min. jeden rok majacej w zakresie usuwanie awarii i konserwacje sieci wod-kan,
eksploatacj¢ oczyszczalni $ciekéw, wymiang, montaz i plombowanie wodomierzy (a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krdtszy — w tym okresie).

Jednoczesnie Zamawiajgcy modyfikuje pkt 2 Czesci II SIWZ — Formularz ofertowy w ten
sposob, ze postanowienie otrzymuje brzmienie:

2. Zrealizowali$my ....... usluge/ustugi, trwajace ..... rok/lata majace w zakresie usuwanie
awarii 1 konserwacj¢ sieci wod-kan, eksploatacje oczyszczalni $ciekdw, wymiana, montaz
i plombowanie wodomierzy (wymagane minimum jeden rok realizacji umowy).

W zwigzku z udzielonymi odpowiedziami oraz modyfikacjami STWZ zmianie ulega:

- pkt 13.2 SIWZ w zakresie Kryterium nr 2, ktéry otrzymuje brzmienie:

KRYTERIUM NR 2 ~ do$wiadczenie Wykonawcy - wykonanie zadaf polegajacych
na usuwaniu awarii i konserwacji sieci wod-kan, eksploatacji oczyszczalni $ciekéw, montazu,
wymianie i plombowaniu wodomierzy:

a) zrealizowanie ustugi trwajacej min. jeden rok majacej w zakresie usuwanie awarii i konserwacji
sieci wod-kan, eksploatacji oczyszczalni $ciekéw, montazu, wymianie i plombowaniu wodomierzy —
0 pkt;

b) zrealizowanie ustugi/ushig trwajagcych min. dwa lata majgcych w zakresie usuwanie awarii
1 konserwaciji sieci wod-kan, eksploatacji oczyszczalni $ciekéw, montazu, wymianie i plombowaniu
wodomierzy — 20 pkt;

¢) zrealizowanie ushigi/ustug trwajacych min. trzy lata majacych w zakresie usuwanie awarii
i konserwacji sieci wod-kan, eksploatacji oczyszczalni éciekéw, montazu, wymianie i plombowaniu
wodomierzy — 40 pkt;

- pkt 11 ppkt 2) i 3) SIWZ:

1) pkt 11 ppkt 2) STWZ, ktéry otrzymuje brzmienie:

Termin skiadania ofert - do dnia 16.12.2019 r., do godziny 11:30.

2) pkt 11 ppkt 3) SIWZ, ktéry otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastqpi w dniu 16.12.2019 r. o godz. 12:00 w pokoju nr 25 Urzedu Gminy
w Pszczotkach, ul. Pomorska 18.

Powyzsze zapisy staja si¢ integralna czescig Specyfikacji i sg dla Wykonawcow
obowigzujace, a pozostate warunki SIWZ nie ulegaja zmianie.







